

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

213 344,914 тис. грн.

в т. ч. виконаних робіт на 14 червня 2024 р.

20 760,885 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

376,817 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 28/64 в м. Харків.
Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 18 липня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 28/64 в м. Харків	151 419,270	4 292,685		155 711,955
		в т. ч. виконаних робіт	16 422,579			16 422,579
		Разом за главою № 2	151 419,270	4 292,685		155 711,955
		в т. ч. виконаних робіт	16 422,579			16 422,579
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
2	07-001-001	Тротуари	924,352	29,100		953,452
		Разом за главою № 7	924,352	29,100		953,452
		Разом за главами № 1 - 7	152 343,622	4 321,785		156 665,407
		в т. ч. виконаних робіт	16 422,579			16 422,579
		в т.ч. зворотні суми				314,014
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги						
3	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			1 402,428	1 402,428
	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду			898,336	898,336
4		в т. ч. виконаних робіт			158,766	158,766
5	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			280,486	280,486
6	Розрахунок	Утилізація будівельного сміття (1270,12х375грн.=476295,00 грн.)			476,295	476,295
		Разом за главою № 10			3 057,545	3 057,545
		в т. ч. виконаних робіт			158,766	158,766
		Разом за главами № 1 - 10	152 343,622	4 321,785	3 057,545	159 722,952
		в т. ч. виконаних робіт	16 422,579		158,766	16 581,345

1	2	3	4	5	6	7
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
7	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)			282,361	282,361
		в т. ч. виконаних робіт			144,720	144,720
8	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			573,076	573,076
		в т. ч. виконаних робіт			230,768	230,768
9	Додаток 8, Настанова п.58	Обстеження технічного стану об'єкту			287,159	287,159
		в т. ч. виконаних робіт			287,159	287,159
10	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			101,460	101,460
		Разом за главою № 12			1 244,056	1 244,056
		в т. ч. виконаних робіт			662,647	662,647
		Разом за главами № 1 - 12	152 343,622	4 321,785	4 301,601	160 967,008
		в т. ч. виконаних робіт	16 422,579		821,413	17 243,992
		в т.ч. зворотні суми				314,014
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	1 912,363			1 912,363
		в т. ч. виконаних робіт	102,875			102,875
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			988,496	988,496
		в т. ч. виконаних робіт			52,311	52,311
	Настанова, Додаток 28, Табл. 3, п. 5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	3 262,105	103,723	83,525	3 449,353
	Розрахунок № 145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	10 239,473	329,176		10 568,649
		Єдиний податок (5%)			17,209	17,209
		в т. ч. виконаних робіт			17,209	17,209
		Разом	167 757,563	4 754,684	5 390,831	177 903,078
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		890,933	17 416,387
		Податок на додану вартість			35 441,836	35 441,836
		в т. ч. виконаних робіт			3 344,498	3 344,498
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	167 757,563	4 754,684	40 832,667	213 344,914
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		4 235,431	20 760,885
		Зворотні суми	376,817			376,817

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Лисецький О.В.

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Яковенко О.Г.

Кошторис склад

Від Замовника

Чеботарьов А.М.

Заступник директора

Департаменту з благоустрою,

відбудови та реконструкції

Харківської міської ради

(найменування)

С.Ф. Сариогло

[підпис (ініціали, прізвище)]