

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 117601,378 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 328,422 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Херсонського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови і ступеня -лімназій" №56 Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Каштанова, 10

Складений за поточними цінами станом на 20 серпня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовка території будівництва Перенесення споруд, що знаходяться на території будівництва. Павільйони (тіньові навіси) дошкільного закладу.	1471,398	-	-	1471,398
2	01-02	Винос кабелю 0,4 кВ із зони забудови	368,585	-	4,528	368,585
3	Настанова [3.32]	Кошти на розробку технічних умов на приддання об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж водопостачання та водовідведення	-	-	4,528	4,528
Разом по главі 1:			1839,983	-	4,528	1844,511
Глава 2. Об'єкти основного призначення						

1	2	3	4	5	6	7
4	02-01	Захисна споруда цивільного захисту Разом по главі 2: Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства	65459,564 65459,564	8888,991 8888,991	-	74348,555
5	04-01	Електропостачання	597,159	10,842	-	608,001
6	04-02	Дизель генератор Разом по главі 4:	532,313 1129,472	2908,651 2919,493	-	3440,964 4048,965
7	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Зовнішні мережі зв'язку Разом по главі 5:	46,180 46,180	-	-	46,180 46,180
8	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації Разом по главі 6:	2548,439 2548,439	-	-	2548,439 2548,439
9	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій Разом по главі 7: Разом по главах 1-7:	4433,702 4433,702 75457,340	- - 11808,484	- -	4433,702 4433,702 87270,352
10	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові дороги та майданчики Разом по главі 8: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	879,894 879,894 879,894 76337,234 76337,234	- -	- -	879,894 879,894 879,894 88150,246 88150,246

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1%)	-	-	881,502	881,502
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	-	-	1322,254	1322,254
13	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	176,300	176,300
14	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації (300 арк. х 56,45 грн.)	-	-	16,935	16,935
15	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію	-	-	88,900	88,900
		Разом по главі 10:	-	-	2485,891	2485,891
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	101,014	101,014
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (в т.ч експертиза проектної документації)	-	-	625,242	625,242
18	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	195,800	195,800
		Разом по главі 12:	-	-	922,056	922,056
		Разом по главах 1-12:	76337,234	11808,484	3412,475	91558,193
		Кошторисний прибуток (П)	2094,851	-	-	2094,851
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	591,837	591,837
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1526,745	236,170	68,250	1831,165
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1667,205	257,897	-	1925,102
		Разом	81626,035	12302,551	4072,562	98001,148
		Податок на додану вартість	-	-	19600,230	19600,230
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	81626,035	12302,551	23672,792	117601,378
		Зворотні суми	-	-	-	-
		У тому числі:				328,422

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують деталізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	328,422

Начальник АТ "Трест Житлобуд-1"
Проектна майстерня №20

І.В. Дмитришин

Головний архітектор проекту

С.А. Бушманов

Інженер-проектувальник в частині
кошторисної документації

М.І. Чернишова

