

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 13649,605 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)


" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт вулиці Дахнівської, м. Черкаси (залишкові роботи, коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 29 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення вулиці Дахнівської, м. Черкаси	1649,195	-	-	1649,195
		Разом по главі 2:	1649,195	-	-	1649,195
		Разом по главах 1-7:	1649,195	-	-	1649,195
		Разом по главах 1-8:	1649,195	-	-	1649,195
		Разом по главах 1-9:	1649,195	-	-	1649,195
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	16,492	16,492
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	24,738	24,738

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	42,488	42,488
		Разом по главі 10:	-	-	83,718	83,718
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	82,500	82,500
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,683	8,683
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	101,863	101,863
		Разом по главах 1-12:	1649,195	-	185,581	1834,776
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,582	-	-	1,582
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,805	0,805
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	49,476	-	5,567	55,043
		Разом	1700,253	-	191,953	1892,206
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	369,944	369,944
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1700,253	-	561,897	2262,150
	Виконані роботи		9048,364	-	2339,091	11387,455
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	10748,617	-	2900,988	13649,605



Головний інженер проекту

Начальник Черкаського ВКП ДП
"Укрдіпродор"

Будова - Капітальний ремонт вулиці Дахнівської, м. Черкаси (залишкові роботи, коригування)

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку

вартості об'єкта будівництва


№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	128,12	78,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-	-			
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	54,61	104,72			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год					
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	24,11	126,24			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-				
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	206,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
10	КБМ212-101	II. Будівельні машини і механізми Автогудронатори, місткість 3500 л Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,382024	898,63			
11	КБМ212-202		маш. год	0,84	996,12			
12	КБМ212-906		маш. год	11,01319	445,98			
13	КБМ212-907		маш. год	8,84404	558,86			
14	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т Машини поливально-мийні, місткість 6000 л Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	6,12705	961,42			
15	КБМ212-1601		маш. год	1,79198	832,69			
16	КБМ212-2206		маш. год	7,3908	3826,69			
17	+С111-1901 варіант 1	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Емульсія бітумна, дорожня, ЕКШ-50 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт Вода Щебеново-піщана суміш С-7 Суміші асфальтобетонні АСГ, Др.Щ.Б.НП.І на бітумі БНД 70/100 Суміші асфальтобетонні АСГ, Др.Щ.Б.НП.І на бітумі БМПА 60/90-53 Суміші асфальтобетонні АСГ, Пщ.Щ.Г.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	0,862424	26868,25	26079,17	262,25	526,83
18	+С112-25		м3	0,055382	8075,04	7785,41	131,30	158,33
19	С142-10-2		м3	7,134	63,07	63,07	-	-
20	+С1421-9656-3 варіант 1		м3	37,96	683,51	325,71	344,40	13,40
21	+С1421-9837-11		т	41,9039	5424,69	5209,44	215,25	-
22	варіант 1 +С1421-9837-12		т	217,5608	5486,92	5271,67	215,25	-
23	варіант 1 +С1421-9843-1		т	19,12	5869,69	5654,44	215,25	-
	варіант 1							

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 29 липня 2024 р.

Склав провідний інженер  Ірина МИКОЛАШЕНКО

Перевірив провідний інженер  Тетяна МИШЕЧУКІНА