

Генеральний проєктувальник: Фізична особа-підприємець Зюзін Валерій Михайлович
Субпідрядник: Фізична особа-підприємець Компанієць Аліна Олександрівка

**«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

21 - 3760 - 3К

Том 24

2023 р.

Генеральний проєктувальник: Фізична особа-підприємець Зюзін Валерій Михайлович
Субпідрядник: Фізична особа-підприємець Компанієць Аліна Олександрівка


**«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

21 - 3760 - 3К

Том 24

Фізична особа-підприємець
Головний інженер проєкту



Валерій ЗЮЗІН

Катерина МІЛЬКО



2023 р.

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1811866,421 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 389,216 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території будівництва. Блоки 1,5,8	45,508	-	-	45,508
2	01-02	Підготовлення території будівництва. Блоки 2,3,4,6,7	174,425	-	-	174,425
		Разом по главі 1:	219,933	-	-	219,933
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5	247380,285	24817,049	-	272197,334
4	02-02	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2	90299,028	10548,917	-	100847,945
5	02-03	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6	133415,436	18663,401	-	152078,837

1	2	3	4	5	6	7
6	02-04	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7	286800,087	27711,766	-	314511,853
7	02-05	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8	115751,141	24295,000	-	140046,141
8	02-06	Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блискоказакхист	508,880	112,886	-	621,766
9	02-07	Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7	79338,533	-	-	79338,533
Разом по главі 2:			953493,390	106149,019	-	1059642,409
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
10	07-01	Благоустрій. Блоки 1,5,8	531,232	-	-	531,232
11	07-02	Благоустрій. Блоки 2,3,4,6,7	3771,063	-	-	3771,063
Разом по главі 7:			4302,295	-	-	4302,295
Разом по главах 1-7:			958015,618	106149,019	-	1064164,637
Разом по главах 1-8:			958015,618	106149,019	-	1064164,637
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
12	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	6897,712	-	-	6897,712
13	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2586,642	-	-	2586,642
Разом по главі 9:			9484,354	-	-	9484,354
Разом по главах 1-9:			967499,972	106149,019	-	1073648,991
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	10736,490	10736,490
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	16104,735	16104,735
16	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	580,500	580,500
17	Постанова КМ № 409 від 07.06.2017	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва	-	-	13,900	13,900
18	Довідка	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна	-	-	534,357	534,357
19	Закон України № 2118-VIII "Про енергетичну ефективність будівель" від 22.06.2017	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	21,667	21,667

1	2	3	4	5	6	7
20	Розрахунок	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	124,422	124,422
		Разом по главі 10:	-	-	28116,071	28116,071
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
21	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	11913,752	11913,752
22	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	850,550	850,550
23	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3869,720	3869,720
		Разом по главі 12:	-	-	16634,022	16634,022
		Разом по главах 1-12:	967499,972	106149,019	44750,093	1118399,084
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	40009,176	-	-	40009,176
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10066,143	10066,143
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	29024,999	3184,471	1342,503	33551,973
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	273157,492	37566,138	-	310723,630
		Разом	1309691,639	146899,628	56158,739	1512750,006
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	299116,415	299116,415
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1309691,639	146899,628	355275,154	1811866,421
		Зворотні суми	-	-	-	389,216
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	389,216

Фізична особа-підприємець

Головний інженер проєкту

Керівник кошторисного відділу

Валерій ЗЮЗІН

Катерина МІЛЬКО

Семен КУМИШ

