

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 101322,331 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Гмирі, 11/6 м. Буча, Бучанському районі,
Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт перший пусковий комплекс	4033,809	-	-	4033,809
2	02-02	Капітальний ремонт другий пусковий комплекс	14803,501	-	-	14803,501
3	02-03	Капітальний ремонт третій пусковий комплекс	17186,893	452,947	-	17639,840
4	02-04	Капітальний ремонт четвертий пусковий комплекс	22275,537	2040,505	-	24316,042

		Разом по главі 2:	58299,740	2493,452	-	60793,192
		Разом по главах 1-7:	58299,740	2493,452	-	60793,192
		Разом по главах 1-8:	58299,740	2493,452	-	60793,192

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	09-01	Капітальний ремонт перший пусковий комплекс. Тимчасове електропостачання, електрообігрів бетону.	2098,001	-	-	2098,001
6	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	262,349	-	-	262,349
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	157,409	-	-	157,409
		Разом по главі 9:	2517,759	-	-	2517,759
		Разом по главах 1-9:	60817,499	2493,452	-	63310,951
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	633,110	633,110
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	949,664	949,664
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
11	Завдання на проектування	Кошти на оформлення паспорту БТІ	-	-	23,400	23,400
12	Завдання на проектування	Кошти на виготовлення енергетичного сертифікату будівлі	-	-	32,040	32,040
13	Завдання на проектування	Кошти на розроблення контрольної топогеодезичної зйомки	-	-	18,000	18,000
		Разом по главі 10:	-	-	1670,143	1670,143
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (договір №21)	-	-	1419,943	1419,943
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	83,936	83,936
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	247,420	247,420
17	Довідка № 59, від 05.08.2024р	Проектні роботи, витрати попереднього періоду	-	-	1198,998	1198,998
		Разом по главі 12:	-	-	2950,297	2950,297
		Разом по главах 1-12:	60817,499	2493,452	4620,440	67931,391
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1093,877	-	-	1093,877

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	557,388	557,388
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1459,620	59,843	110,891	1630,354
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3291,578	157,337	-	3448,915
		Разом	66662,574	2710,632	5288,719	74661,925
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	14408,597	14408,597
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	66662,574	2710,632	19697,316	89070,522
	Довідка	Витрати Замовника, на які нараховується ПДВ	12152,350	-	-	12152,350
	Довідка	Витрати Замовника, на які не нараховується ПДВ	99,459	-	-	99,459
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	78914,383	2710,632	19697,316	101322,331

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____