

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8965,019 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Складений за поточними цінами станом на 26 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13	4439,243	1815,732	-	6254,975
Разом по главі 2:			4439,243	1815,732	-	6254,975
Разом по главах 1-7:			4439,243	1815,732	-	6254,975
Разом по главах 1-8:			4439,243	1815,732	-	6254,975
Разом по главах 1-9:			4439,243	1815,732	-	6254,975
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	62,550	62,550
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	66,589	66,589
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,664	2,664
5	Розрахунок N П-104-1	Вартість за приєднання до електричних мереж (18кВт)	-	-	45,720	45,720
6	Розрахунок N П-104-2	Сертифікат введення в експлуатацію	-	-	13,929	13,929
7	Розрахунок	Вартість інвентаризації об'єкта	-	-	30,000	30,000
Разом по главі 10:			-	-	221,452	221,452
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (в т.ч. вартість експертизи)	-	-	370,000	370,000
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,000	12,000
Разом по главі 12:			-	-	382,000	382,000
Разом по главах 1-12:			4439,243	1815,732	603,452	6858,427
Кошторисний прибуток (П)			79,471	-	-	79,471
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	40,411	40,411
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			106,542	43,578	14,483	164,603
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			230,432	97,505	-	327,937
Разом			4855,688	1956,815	658,346	7470,849
Податок на додану вартість			-	-	1494,170	1494,170
Розрахунок N П-154			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4855,688	1956,815	2152,516	8966,019

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

