

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)
Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Спортивна зала з властивостями протирадіаційного укриття

Кошторисна вартість об'єкта 5462,182 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 16,27739 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1382,067 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	3729,838	-	3729,838	10,55596	874,107	-
2	02-01-02	на Сантехнічні роботи	597,945	-	597,945	0,88111	72,574	-
3	02-01-03	на Електромонтажні роботи	530,33	4,789	535,119	2,18872	175,946	-
4	02-01-04	на Пожежна сигналізація та оповіщення	86,164	20,452	106,616	0,43517	34,069	-
5	02-01-05	на Блискавкозахист	68,456	-	68,456	0,25187	19,868	-
6	02-01-06	на Охоронна сигналізація, відеоспостереження та система оповіщення про повітряну тривогу	88,62	68,514	157,134	0,43419	36,201	-
7	02-01-07	на Пусконаладжувальні роботи обладнання та інженерних систем	218,287	-	218,287	1,53037	169,302	-
8	02-01-08	на Технологічне обладнання	-	48,787	48,787	-	-	-
Всього:			5319,64	112,542	5462,182	16,27739	1382,067	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи	8,98712	-	0,29599	0,13842	-	9,42153	1,13443	10,55596
		692,9	-	26,928	12,372	-	732,2	141,907	874,107
02-01-02	Сантехнічні роботи	0,77157	-	0,02526	-	-	0,79683	0,08428	0,88111
		60,038	-	1,992	-	-	62,03	10,544	72,574
02-01-03	Електромонтажні роботи	1,04890	0,89803	0,02564	0,00021	-	1,97278	0,21594	2,18872
		77,9	68,703	2,313	0,018	-	148,934	27,012	175,946
02-01-04	Пожежна сигналізація та оповіщення	-	0,40005	0,00117	-	-	0,40122	0,03395	0,43517
		-	29,726	0,095	-	-	29,821	4,248	34,069
02-01-05	Блискавкозахист	0,01773	0,21204	0,00070	-	-	0,23047	0,02140	0,25187
		1,123	16,001	0,068	-	-	17,192	2,676	19,868
02-01-06	Охоронна сигналізація, відеоспостереження та система оповіщення про повітряну тривогу	-	0,34059	0,00197	-	0,05600	0,39856	0,03563	0,43419
		-	25,462	0,161	-	-	31,743	4,458	36,201
02-01-07	Пусконалагоджувальні роботи обладнання та інженерних систем	-	-	-	-	1,40785	1,40785	0,12252	1,53037
		-	-	-	-	-	153,849	15,453	169,302
02-01-08	Технологічне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	10,82532	1,85071	0,35073	0,13863	1,46385	14,62924	1,64815	16,27739
		831,961	139,892	31,557	12,39	-	1175,769	206,298	1382,067

Склав

Деркачов Г.К.

Перевірів

Яцишин І.І.

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовніше електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	123,700 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,29500 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,002 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на КЛ-0,4 кВ (W1.2.3)	7,121	-	7,121	0,01714	1,435	-
2	04-01-02	на Генераторна установка та пристрої приєднання	60,767	28,06	88,827	0,11003	9,234	-
3	04-01-03	на Кабельна траса (приєднання КНС)	27,752	-	27,752	0,16783	13,333	-
		Всього:	95,64	28,06	123,7	0,29500	24,002	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	КЛ-0,4 кВ (W1.2.3)	-	0,01474	0,00089	-	-	0,01563	0,00151	0,01714
		-	1,16	0,085	-	-	1,245	0,19	1,435
04-01-02	Генераторна установка та пристрої приєднання	0,04866	0,04143	0,00904	-	-	0,09913	0,01090	0,11003
		3,602	3,384	0,887	-	-	7,873	1,361	9,234
04-01-03	Кабельна траса (приєднання КНС)	0,05585	0,09250	0,00367	-	-	0,15202	0,01581	0,16783
		3,748	7,294	0,313	-	-	11,355	1,978	13,333
	Разом :	0,10451	0,14867	0,01360	-	-	0,26678	0,02822	0,29500
		7,35	11,838	1,285	-	-	20,473	3,529	24,002

Склад

Деркачов Г.К.

Перевірів

Яцишин І.І.

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішня теплова мережа

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

6,671 тис.грн.
- тис.люд.год.
- тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Будівельні роботи	6,671	-	6,671	-	-	-
---	---	Всього:	6,671	-	6,671	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Будівельні роботи	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склад

Деркачов Г.К.

Перевірів

Яцишин І.І.

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі ВК

Кошторисна вартість об'єкта	1086,242 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,40315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	112,889 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Водопровід	2,866	-	2,866	0,00538	0,426	-
2	06-02-02	на Каналізація	9,611	6,36	15,971	0,00952	0,791	-
3	06-02-03	на Каналізація водоскидна	1067,405	-	1067,405	1,38825	111,672	-
		Всього:	1079,882	6,36	1086,242	1,40315	112,889	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Водопровід	<u>0,00371</u> 0,262	-	<u>0,00118</u> 0,101	-	-	<u>0,00489</u> 0,363	<u>0,00049</u> 0,063	<u>0,00538</u> 0,426
06-02-02	Каналізація	<u>0,00482</u> 0,38	<u>0,00340</u> 0,265	<u>0,00042</u> 0,036	-	-	<u>0,00864</u> 0,681	<u>0,00088</u> 0,11	<u>0,00952</u> 0,791
06-02-03	Каналізація водоскидна	<u>0,85639</u> 61,653	<u>0,18720</u> 14,52	<u>0,20560</u> 18,335	<u>0,00643</u> 0,574	-	<u>1,25562</u> 95,082	<u>0,13263</u> 16,59	<u>1,38825</u> 111,672
	Разом :	<u>0,86492</u> 62,295	<u>0,19060</u> 14,785	<u>0,20720</u> 18,472	<u>0,00643</u> 0,574	-	<u>1,26915</u> 96,126	<u>0,13400</u> 16,763	<u>1,40315</u> 112,889

Склав

Деркачов Г.К.

Перевірив

Яцишин І.І.

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 1844,320 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,29606 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 188,035 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Будівельні роботи (асфальтобетонні дороги та проїзди, мощення ФЕМ)	1803,113	-	1803,113	2,04640	169,751	-
2	07-01-02	на Озеленення	41,207	-	41,207	0,24966	18,284	-
		Всього:	1844,32	-	1844,32	2,29606	188,035	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Будівельні роботи (асфальтобетонні дороги та проїзди, мощення ФЕМ)	<u>1,55998</u> 116,125	<u>-</u> -	<u>0,22005</u> 21,337	<u>0,02886</u> 2,579	<u>-</u> -	<u>1,80889</u> 140,041	<u>0,23751</u> 29,71	<u>2,04640</u> 169,751
07-01-02	Озеленення	<u>0,20867</u> 13,901	<u>-</u> -	<u>0,02079</u> 1,857	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,22946</u> 15,758	<u>0,02020</u> 2,526	<u>0,24966</u> 18,284
	Разом :	<u>1,76865</u> 130,026	<u>-</u> -	<u>0,24084</u> 23,194	<u>0,02886</u> 2,579	<u>-</u> -	<u>2,03835</u> 155,799	<u>0,25771</u> 32,236	<u>2,29606</u> 188,035

Склад

Деркачов Г.К.

Перевірів

Яцишин І.І.