

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 102750,609 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Сумського ЗЗСО №26 СМР за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21»

Складений за поточними цінами станом на 1 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території буівництва	188,524	-	-	188,524
		Разом по главі 1:	188,524	-	-	188,524
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Сумського ЗЗСО №26 СМР за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21	58827,433	6874,561	-	65701,994
		Разом по главі 2:	58827,433	6874,561	-	65701,994

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. Встановлення дизельного генератора	540,050	778,395	-	1318,445
		Разом по главі 4:	540,050	778,395	-	1318,445
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	328,105	-	-	328,105
		Разом по главі 6:	328,105	-	-	328,105
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	1356,294	-	-	1356,294
		Разом по главі 7:	1356,294	-	-	1356,294
		Разом по главах 1-7:	61240,406	7652,956	-	68893,362
		Разом по главах 1-8:	61240,406	7652,956	-	68893,362
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	440,931	-	-	440,931
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	165,349	-	-	165,349
		Разом по главі 9:	606,280	-	-	606,280
		Разом по главах 1-9:	61846,686	7652,956	-	69499,642
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	694,996	694,996
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1026,632	1026,632
10	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	138,999	138,999
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	37,108	37,108

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,000	200,000
13	Завдання на проектування	Проведення технічної інвентаризації об'єкта	-	-	100,000	100,000
14	Завдання на проектування	Контрольне топографо-геодезичне знімання у розмірі	-	-	50,000	50,000
15	Завдання на проектування	Підключення до мереж електропостачання	-	-	3075,140	3075,140
Разом по главі 10:			-	-	5322,875	5322,875
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	586,407	586,407
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	99,155	99,155
18	292Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	292,295	292,295
19	Завдання на проектування	Вартість вишукувальних робіт (геологічні вишукування)	-	-	60,167	60,167
20	Завдання на проектування	Вартість вишукувальних робіт (геодезичні вишукування)	-	-	29,774	29,774
Разом по главі 12:			-	-	1067,798	1067,798
Разом по главах 1-12:			61846,686	7652,956	6390,673	75890,315
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1595,460	-	-	1595,460
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	401,505	401,505
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1546,167	191,324	159,767	1897,258
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5310,899	676,521	-	5987,420
Разом			70299,212	8520,801	6951,945	85771,958
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	16978,651	16978,651

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)		- 4 -			12 КД_ЗКР	
1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	70299,212	8520,801	23930,596	102750,609

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Д.В.Дачук

Ю.О.Дачук

Д.Б.Черниш