

**Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Старосільського ліцею на вул.Львівська,6 в с. Старе Село
Львівської області (корегування)**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

11-09/2023 - ЗК

Том 8.1

2024 р.

Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Старосільського ліцею на вул.Львівська,6 в с. Старе Село Львівської області (корегування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

11-09/2023 - 3К

Том 8.1

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту



ФОП Д.М.Лабіш

Д.М.Лабіш

2024 р.

Давидівська сільська рада
(назва організації, що затверджує)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 7752,9186 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

В тому числі понесені витрати у сумі 113,1225 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Старосільського ліцею на вул.Львівська,6 в с. Старе Село Львівської області
(корегування)**

Складений за поточними цінами станом на 12 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт їдальні	3105,280	2907,829	-	6013,109
		-				
		Разом по главі 2:	3105,280	2907,829	-	6013,109
		Разом по главах 1-7:	3105,280	2907,829	-	6013,109
		Разом по главах 1-8:	3105,280	2907,829	-	6013,109
		Разом по главах 1-9:	3105,280	2907,829	-	6013,109

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	90,197	90,197
		Разом по главі 10:	-	-	90,197	90,197
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	41,976	41,976
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	27,500	27,500
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,500	12,500
		Разом по главі 12:	-	-	175,2985	175,2985
		В тому числі понесені витрати			110,6225	110,6225
		Разом по главах 1-12:	3105,280	2907,829	172,173	6185,282
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	64,505	-	-	64,505
	Розрахунок N П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	-
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	62,106	58,157	3,443	123,706
		Разом	3231,891	2965,986	175,616	6373,493
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1266,303	1266,303

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3231,891	2965,986	1555,042	7752,9185
		В тому числі понесені ввитрати	-	-	113,123	113,123

Керівник проєктної організації

Д.М.Лабіш

Головний інженер проєкту

Д.М.Лабіш

Склав

С.І.Макар



Давидівська сільська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 7639,796 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА НА ЗАЛИШКОВІ ОБСЯГИ РОБІТ

**Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Старосільського ліцею на вул.Львівська,6 в с. Старе Село Львівської області
(корегування)**

Складений за поточними цінами станом на 12 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт їдальні	3105,280	2907,829	-	6013,109
		Разом по главі 2:	3105,280	2907,829	-	6013,109
		Разом по главах 1-7:	3105,280	2907,829	-	6013,109
		Разом по главах 1-8:	3105,280	2907,829	-	6013,109
		Разом по главах 1-9:	3105,280	2907,829	-	6013,109

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	90,197	90,197
		Разом по главі 10:	-	-	90,197	90,197
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	41,976	41,976
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	27,500	27,500
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,500	12,500
		Разом по главі 12:	-	-	81,976	81,976
		Разом по главах 1-12:	3105,280	2907,829	172,173	6185,282
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	64,505	-	-	64,505
	Розрахунок N П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	-
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	62,106	58,157	3,443	123,706
		Разом	3231,891	2965,986	175,616	6373,493
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1266,303	1266,303

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3231,891	2965,986	1441,919	7639,796

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник відділу



ФОП Д.М.Лабіш

Д.М.Лабіш



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Старосільського ліцею на вул.Львівська,6 в с. Старе Село Львівської області (корегування)

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	8,43207	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	7,578	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	754,887	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)	15000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	7639,796	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	3231,891	тис.грн.
вартість устаткування -	2965,986	тис.грн.
інші витрати -	175,616	тис.грн.
податок на додану вартість -	1266,303	тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

22 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)

Склав:

С.І.Макар



Перевірів:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Д.М.Лабіш

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 6013,109$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (6013,109 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 90,197$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-147
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

1. Вихідні дані

- п1.1 Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
 $П21_1=2753,988;$
- п1.2 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=2907,836;$
- п1.3 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0;$
- п1.4 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0;$
- п1.5 Відсотковий показник для визначення адміністративних витрат
 $0=0;$

2. Розрахунок

- п2.1 Розрахункова база для визначення розміру адміністративних витрат, тис.грн
 $п1.1+п1.2-п1.3-п1.4=2753,988+2907,836-0-0=5661,824;$
- п2.2 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)
 Інші витрати
 $п2.1*п1.5*0,01=5661,824*0*0,01=0;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані

- п1.1 Показник для покриття ризиків, %
 $КСР=2;$

- п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
П711=3105,28;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=2907,829;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=2907,836;
- п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
П7=172,173;
- п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
П715=0;
- п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

2. Розрахунок


- п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
Гірничі роботи
 $p1.1 * 0,01 * p1.9 = 2 * 0,01 * 0 = 0$;
- Будівельні роботи
 $p1.1 * 0,01 * (p1.2 - V(p1.10)) * (p1.3 + p1.4 + p1.5) = 2 * 0,01 * (3105,28 - V(0)) * (0 + 0 + 0) = 62,1056$;
- Устаткування
 $p1.1 * 0,01 * (p1.6 * W(p1.10) + p1.7 * V(p1.10)) = 2 * 0,01 * (2907,829 * W(0) + 2907,836 * V(0)) = 58,15658$;
- Інші витрати
 $p1.1 * 0,01 * p1.8 = 2 * 0,01 * 172,173 = 3,44346$

Склад

С.І.Макар

Перевірив

Д.М.Пабіш



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 8,43207;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 7,65 * (8,43207 + 0) * 1 = 64,505;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
 $C1541 = 20$;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
 $C1621 = 7$;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
 $P113 = 6373,493$;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
 $P249001 = 0$;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
 $P235002 = 0$;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
 $P154001 = 41,976$;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт (П122) = 41,976

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
 $= p1.3 - p1.4 - p1.5 - p1.6 = 6373,493 - 0 - 0 - 41,976 = 6331,517$;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
 $= p2.1 * p1.1 / 100 + p1.5 * p1.2 / 100 = 6331,517 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 1266,303$;