

КП "ЖИЛСЕРВІС-14" ДМР
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 7964,38601 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1322,99503 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт пошкодженого внаслідок воєнних дій багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Дніпро,вул. Набережна Перемоги, буд. 118, корпус 3» 1 черга. Зміна 1

Складений за поточними цінами станом на вересень 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Багатоквартирний житловий будинок	20407,88977	113,70825	-	20521,59802
		Разом по главі 2:	20407,88977	113,70825	-	20521,59802
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	165,74393	-	-	165,74393
		Разом по главі 7:	165,74393	-	-	165,74393
		Разом по главах 1-7:	20573,63370	113,70825	-	20687,34195

1	2	3	4	5	6	7
3	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Підкранові шляхи	1052,28175	-	-	1052,28175
		Разом по главі 8:	1052,28175	-	-	1052,28175
		Разом по главах 1-8:	21625,91545	113,70825	-	21739,62370
		Разом по главах 1-9:	21625,91545	113,70825	-	21739,62370
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	217,39624	217,39624
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	324,38873	324,38873
		Разом по главі 10:	-	-	541,78497	541,78497
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість розрахунків до проектних робіт	-	-	175,69700	175,69700
7	Настанова [4.34]	Вартість геологічно-вишукувальних робіт	-	-	60,71500	60,71500
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	544,39200	544,39200
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	130,40300	130,40300
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	86,95900	86,95900
11	за даними Замовника	Вартість обстеження об'єкту	-	-	147,91200	147,91200
		Разом по главі 12:	-	-	1146,07800	1146,07800
		Разом по главах 1-12:	21625,91545	113,70825	1687,86297	23427,48667
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	374,32881	-	-	374,32881
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	190,34497	190,34497
		Разом	22000,24426	113,70825	1878,20794	23992,16045
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4542,56234	4542,56234
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	22000,24426	113,70825	6420,77028	28534,72279
	за даними Замовника	Виконано послуг по здійсненню технічного нагляду (1,5 %)	-	-	-249,78848	-249,78848
	за даними Замовника	Виконано послуг по здійсненню авторського нагляду	-	-	-61,26050	-61,26050

1	2	3	4	5	6	7
	Згідно актів виконаних робіт	Виконано послуг БМР	-16011,16650	-	-3202,23330	-19213,39980
	договір 1311	Виконано послуги на геологічно-вишукувальні роботи	-	-	-72,85754	-72,85754
	Договір № РО-2023-03	Виконано послуги по розрахунках до проектних робіт	-	-	-175,69700	-175,69700
	Договір № ПР-2023-03	Виконано послуги на проектні роботи	-	-	-544,39200	-544,39200
	Договір 170/23Д	Виконано послуги експертизи робочого проекту	-	-	-55,01280	-55,01280
	Договір 105/23Д	Виконано послуги експертизи ескізного проекту	-	-	-50,01600	-50,01600
	Договір № 154. 2023.02-1	Вартість обстеження об_екту	-	-	-147,91200	-147,91200
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	5989,07776	113,70825	1861,60066	7964,38667
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	1322,99503
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	157,84226
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1165,15277

Керівник проектної організації _____

Мироненко С. Д.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Мироненко С. Д.

Керівник відділу _____

Гаврюшева Т. М.