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Управління обласної ради з майнових відносин
  ( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)   

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  36050,218 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

  (посилання на документ про затвердження)

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2023 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення

1 02-01 "Капітальний ремонт найпростіших укриттів "Комунального закладу
"Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради." І черга

11010,382 832,259   -  11842,641

2 02-02 "Капітальний ремонт найпростіших укриттів "Комунального закладу
"Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради." ІІ черга

10483,004 2387,477   -  12870,481

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 21493,386 3219,736   -  24713,122

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї

3 07-01 Благоустрій території (І черга) 1694,107   -    -  1694,107
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1 2 3 4 5 6 7
4 07-02 Благоустрій території (ІІ черга) 123,013   -    -  123,013

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 7: 1817,120   -    -  1817,120
Разом по главах 1-7: 23310,506 3219,736   -  26530,242
Разом по главах 1-8: 23310,506 3219,736   -  26530,242
Разом по главах 1-9: 23310,506 3219,736   -  26530,242

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

5 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -    -  265,302 265,302
6 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -    -  397,954 397,954

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -    -  663,256 663,256

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

7 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -    -  22,049 22,049
8 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -    -  45,068 45,068

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -    -  67,117 67,117
Разом по главах 1-12: 23310,506 3219,736 730,373 27260,615

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 540,133   -    -  540,133
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -    -  276,616 276,616

Разом 23850,639 3219,736 1006,989 28077,364
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -    -  5608,008 5608,008

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 23850,639 3219,736 6614,997 33685,372
Довідка Виконані роботи 389,386 1527,751 447,709 2364,846
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1 2 3 4 5 6 7
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням
витрат за пiдсумком

24240,025 4747,487 7062,706 36050,218

   

  
  
Керівник проєктної організації
ТОВ "Гіпроград Плюс" 

__________________________ Медведєв М.А. 

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________ Пермякова Д.О. (к.с. Серія: АА № 004674 від 23.02.2021 р. та Свідоцтво п.к. №3385 від 30.
10.2020 р.) 

Керівник   __________________________   
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 58206,87 68,54
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,2

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 2762,68 82,71
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,5

5  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 626,43 99,55

6  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 1459,42 85,47

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,0

8  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 574,49 82,04

9  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 7479,54 114,96

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 71109,43
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

10 +КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 46,2217704 __-__
  -  

11 +КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 16,41118924
9

__-__
  -  

12 +КБМ201-12
варіант 1

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,192689535 __-__
  -  

13 +КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 10,81101398
6

__-__
  -  

14 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т

маш. год 0,9594312 375,49
360,26

15 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]

маш. год 7,6740025 561,73
4310,72

16 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 6,47448 650,62
4212,43

17 +КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,209104 __-__
  -  

18 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 8,408222915 333,78
2806,50

19 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

маш. год 0,16665294 454,96
75,82

20 КБМ202-403-1 Крани козлові  при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 50 т

маш. год 0,4056 577,61
234,28
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

21 КБМ202-910 Таль електричний загального призначення,
вантажопідйомність 3,2 т

маш. год 0,18 35,3
6,35

22 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 111,6028749
6

664,43
74152,30

23 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 149,3371588
3

631,46
94300,44

24 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 50,14736947
8

643,35
32262,31

25 КБМ202-1143 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 16 т

маш. год 0,19881936 844,91
167,98

26 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 27,0192 718,26
19406,81

27 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 25,90064550
6

555,76
14394,54

28 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 3,363515859 532,37
1790,63

29 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 12,86669977 378,05
4864,26

30 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т

маш. год 2,59281 494,56
1282,30

31 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 0,4381776 519,39
227,59

32 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 154,8787622
51

101,88
15779,05
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

33 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві універсальні,
фронтальні, пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

маш. год 0,07476 552,89
41,33

34 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 2,139 86,58
185,19

35 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 0,5436 156,83
85,25

36 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 4,84750944 343,22
1663,76

37 КБМ204-501 Установки для зварювання аргонодугового маш. год 0,552 88,39
48,79

38 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 299,5745136
81

39,93
11962,01

39 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 451,9813490
63

97,91
44253,49

40 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 6,073248228 47,04
285,69

41 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 190,4385126
2

330,32
62905,65

42 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 4,8321054 385,83
1864,37

43 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 23,51799476
9

53,58
1260,09
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44 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 151,2137325
95

441,9
66821,35

45 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 13,1923404 591,49
7803,14

46 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 3,8743 786,9
3048,69

47 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,0371 939,97
34,87

48 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 27,7474769 1064,24
29529,97

49 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному
ходу, маса 25 т

маш. год 6,47448 136,01
880,59

50 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 22,9038387 460,26
10541,72

51 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 55,15392 584,3
32226,44

52 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 18 т

маш. год 0,22228465 630,71
140,20

53 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному
ходу, маса 16 т

маш. год 2,0286704 1013,09
2055,23

54 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним
двигуном легкі, маса понад 100 кг

маш. год 0,13356 84,55
11,29

55 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 8,05736475 816,1
6575,62

56 КБМ212-1801 Розподільники щебеню та гравію маш. год 1,378 496,33
683,94
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57 КБМ212-2000 Асфальтоукладальники, продуктивність 100
т/год

маш. год 4,51401 458,36
2069,04

58 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,029295 415,76
12,18

59 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 3,024 783,16
2368,28

60 КБМ217-1301 Лабораторія пересувна вимірювально-
настройкова, пенал

маш. год 0,7128 669,55
477,26

61 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,5436 134,59
73,16

62 КБМ233-151 Апарат піскоструменевий маш. год 1,0753236 6,55
7,04

63 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 31,4184 6,22
195,42

64 +КБМ233-201
варіант 1

Машини свердлильні електричні маш. год 0,583318134 __-__
  -  

65 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 9,1957542 16,87
155,13

66 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 8,2128 5,24
43,04

67 КБМ233-340 Прес листозгинальний маш. год 2,4732153 191,57
473,79

68 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 35,19637002 91,37
3215,89

69 +КБМ233-345
варіант 1

Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,440879985 __-__
-
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

70 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,523848 87,11
45,63

71 КБМ233-500 Машини листозгинальні спеціальні [вальці] маш. год 1,15416714 49,1
56,67

72 КБМ233-601
варіант 1

Свердлильний пристрій HCCB-6D
HIDROSTRESS (або аналог)

маш. год 822,11292 56,33
46309,62

73 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 55,01639 5,38
295,99

74 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 54,866799 4,99
273,79

75 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,57876 467,42
270,52

76 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 23,51799476
9

11,64
273,75

77 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 939,995 263,13
247340,88

78 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 457,81167 287,64
131684,95

 Разом по розділу II грн. 991185,27
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 996,488
Дизельне паливо кг 3518,391
Електроенергія кВт-год 10628,959
Стиснене повітря м3 3887,908
Мастильні матеріали кг 323,908
Гідравлічна рідина кг 45,882

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

79 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 29,7756
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80 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 56,0773488

81 КБМ200-73 Пилка маятникова для різання
металопрокату

маш. год 2,08656

82 КБМ203-202 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
25 т

маш. год 53,4144

83 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 5,899810572

84 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
9,81 кН [1 т]

маш. год 10,38

85 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 88,7808

86 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 98,2992

87 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 1,198854421

88 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 4,075666678

89 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 0,966

90 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 485,6618322
44

91 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 162,6219016
5

92 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 2,21275

93 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 17,78877404
3
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94 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,686016

95 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 4,403424923

96 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 153,5820349

97 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім
гідротехнічного

маш. год 116,5173747
5

98 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 12,60060002
4

99 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 37,97934680
3

100 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 8,6260608

101 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 232,6465596
53

102 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 127,2910507
5

103 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 14,5631124

104 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 3,664329273

105 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 192,47136

106 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 234,3437796

107 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 8,61968712

108 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 6671,900714
4

109 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 5,8720025
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110 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 38,3166

111 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 1,14264

112 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 7,8972

113 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 80,26720980
1

114 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт

маш. год 12,73344

115 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 2,139

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

116 &С105-6П
варіант 2

Хомут монтажн. 2,5х200 пачка 2 225
450,00

225,00
450,00

__-__
  -  

__-__
  -  

117 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,0305059 356128,42
10864,02

348651,67
10635,93

493,84
15,07

6982,91
213,02

30 км.

118 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0003246 89956,48
29,20

79447,31
25,79

8745,32
2,84

1763,85
0,57

30 км.

119 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,0008 26849,23
21,48

25788,60
20,63

534,17
0,43

526,46
0,42

30 км.

120 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,0012278 40080,72
49,21

38942,22
47,81

352,6
0,43

785,9
0,97

30 км.

121 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,0012012 57034,14
68,51

55563,22
66,74

352,6
0,42

1118,32
1,35

30 км.
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122 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,002471 37128,79
91,75

36048,17
89,08

352,6
0,87

728,02
1,80

30 км.

123 &С111-138-6-Х Хрестики пластмасові шт 170 0,1
17,00

0,10
17,00

__-__
  -  

__-__
  -  

124 С111-166 Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм т 0,0000048 30122,13
0,14

29178,90
0,14

352,6
  -  

590,63
  -  

30 км.

125 +С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм

т 0,00401 47223,84
189,37

45945,28
184,24

352,6
1,41

925,96
3,72

30 км.

126 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,0155661 69463,55
1081,28

67748,92
1054,59

352,6
5,49

1362,03
21,20

30 км.

127 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,0943178 72145,88
6804,64

70378,65
6637,96

352,6
33,26

1414,63
133,42

30 км.

128 +С111-179
варіант 2

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,009844 72145,88
710,20

70378,65
692,81

352,6
3,47

1414,63
13,92

30 км.

129 +С111-179
варіант 3

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,00036 72145,88
25,97

70378,65
25,34

352,6
0,13

1414,63
0,50

30 км.

130 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,00394415 70229,23
276,99

68499,59
270,17

352,6
1,39

1377,04
5,43

30 км.

131 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 2,66012 2822,72
7508,77

2289,92
6091,46

477,45
1270,07

55,35
147,24

30 км.

132 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,131444 3425,21
450,22

2885,33
379,26

472,72
62,14

67,16
8,82

30 км.

133 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000014 12591,58
0,18

11853,06
0,17

491,63
0,01

246,89
  -  

30 км.

134 +С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 300,97 795,02
239277,17

772,27
232430,10

7,16
2154,95

15,59
4692,12

30 км.
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135 +С111-278
варіант 1

Плитки тактильні попереджувальні 300х300 м2 6 1857,58
11145,48

1810,00
10860,00

11,16
66,96

36,42
218,52

30 км.

136 +С111-278
варіант 2

Плитки тактильні направляючі  300х300 м2 5 1624
8120,00

1581,00
7905,00

11,16
55,80

31,84
159,20

30 км.

137 +С111-302
варіант 1

Комплект автоматики F-SAU-VVP-3-TO 063-
PM-1

комплект 1 53715
53715,00

52566,09
52566,09

95,67
95,67

1053,24
1053,24

30 км.

138 +С111-302
варіант 3

Комплект автоматики SAU-PPV-(1,50-2,60) комплект 1 3252
3252,00

3092,57
3092,57

95,67
95,67

63,76
63,76

30 км.

139 +С111-302
варіант 4

Комплект 2-ход. клапан VRG232 G 1 1/2"
DN32 kvs 16 та привід ARA645 2 точки, 230
В, 30 сек (Afriso, 13023600)

комплект 1 22437,25
22437,25

21901,63
21901,63

95,67
95,67

439,95
439,95

30 км.

140 +С111-302
варіант 5

Комплект термостатичний, 3 ел., RAS-
C2+RA-N+RLV-S Ду15 кутовий (Danfoss,
013G2219, 16)

комплект 15 14003,16
210047,40

13632,92
204493,80

95,67
1435,05

274,57
4118,55

30 км.

141 +С111-302
варіант 6

Комплект автоматики комплект 1 45192
45192,00

44210,21
44210,21

95,67
95,67

886,12
886,12

30 км.

142 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 36,49373 130,68
4769,00

127,72
4660,98

0,4
14,60

2,56
93,42

30 км.

143 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00012076 156364,6
18,88

152980,66
18,47

317,97
0,04

3065,97
0,37

30 км.

144 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000455 323072,58
147,00

316146,92
143,85

590,9
0,27

6334,76
2,88

30 км.

145 С111-311 Каболка т 0,0007 106925,1
74,85

104355,81
73,05

472,72
0,33

2096,57
1,47

30 км.

146 С111-318 Картон будівельний прокладний, марка А т 0,000066 51313,24
3,39

49627,86
3,28

679,24
0,04

1006,14
0,07

30 км.

147 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,002338 22767,76
53,23

21834,43
51,05

486,9
1,14

446,43
1,04

30 км.
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148 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 48,16551 52,68
2537,36

45,79
2205,50

5,86
282,25

1,03
49,61

30 км.

149 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00112 133710,62
149,76

130564,12
146,23

524,72
0,59

2621,78
2,94

30 км.

150 С111-387-1 Білило густотерте цинкове т 0,0010248 106694,79
109,34

104078,02
106,66

524,72
0,54

2092,05
2,14

30 км.

151 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,002063 42011,99
86,67

40663,51
83,89

524,72
1,08

823,76
1,70

30 км.

152 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,00038 51678,12
19,64

50140,10
19,05

524,72
0,20

1013,3
0,39

30 км.

153 С111-404 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт
МА-015, ПФ-014 чорна

т 0,0003 69076,8
20,72

67197,63
20,16

524,72
0,16

1354,45
0,40

30 км.

154 С111-490 Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 т 0,0003 55272,77
16,58

53593,36
16,08

595,63
0,18

1083,78
0,32

30 км.

155 С111-540 Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм

т 0,018753 44604,01
836,46

43414,60
814,15

314,82
5,90

874,59
16,41

30 км.

156 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000587 17104,69
10,04

16113,55
9,46

655,75
0,38

335,39
0,20

30 км.

157 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,05419 11352,83
615,21

10596,06
574,20

534,17
28,95

222,6
12,06

30 км.

158 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,0129918 50066,13
650,45

48550,27
630,76

534,17
6,94

981,69
12,75

30 км.

159 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 0,5592 67024,68
37480,20

65176,30
36446,59

534,17
298,71

1314,21
734,90

30 км.

160 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0001134 1165504,35
132,17

1142107,69
129,52

543,63
0,06

22853,03
2,59

30 км.
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161 С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,00002 38699,13
0,77

37401,42
0,75

538,9
0,01

758,81
0,01

30 км.

162 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,009893 32446,03
320,99

31457,23
311,21

352,6
3,49

636,2
6,29

30 км.

163 С111-796 Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 0,0004068 47832,28
19,46

46619,01
18,96

275,38
0,11

937,89
0,39

30 км.

164 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,0991104 54000
5351,96

52665,80
5219,73

275,38
27,29

1058,82
104,94

30 км.

165 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,000644 52723,17
33,95

51414,00
33,11

275,38
0,18

1033,79
0,66

30 км.

166 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,001338 44441,69
59,46

43294,90
57,93

275,38
0,37

871,41
1,16

30 км.

167 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,068203 36289,59
2475,06

35302,65
2407,75

275,38
18,78

711,56
48,53

30 км.

168 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,025999 36140,18
939,61

35156,17
914,03

275,38
7,16

708,63
18,42

30 км.

169 С111-820 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 0,55 мм

т 0,0747986 53491,76
4001,11

52167,52
3902,06

275,38
20,60

1048,86
78,45

30 км.

170 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,047968 36745,89
1762,63

35750,00
1714,86

275,38
13,21

720,51
34,56

30 км.

171 +С111-824 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм

т 0,025323 34695,88
878,60

33740,19
854,40

275,38
6,97

680,31
17,23

30 км.

172 +С111-829-1 Маячні профілі металеві оцинковані м 1167,37 9,63
11241,77

9,40
10973,28

0,04
46,69

0,19
221,80

30 км.

173 С111-848 Пластина губчаста з гуми АФ-1 кг 0,48 210,19
100,89

205,67
98,72

0,4
0,19

4,12
1,98

30 км.
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174 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,59 198,48
117,10

194,19
114,57

0,4
0,24

3,89
2,29

30 км.

175 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,6 96,93
58,16

94,63
56,78

0,4
0,24

1,9
1,14

30 км.

176 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 1262,83053 369,48
466590,62

361,94
457068,88

0,3
378,85

7,24
9142,89

30 км.

177 +С111-874
варіант 1

Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 3 мм 
(1,00м * 2,00м)

м2 479,435 271,17
130008,39

265,55
127313,96

0,3
143,83

5,32
2550,60

30 км.

178 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,001 21224,36
21,22

20203,12
20,20

605,08
0,61

416,16
0,41

30 км.

179 &С111-964-43
варіант 1

Труба сталеві 32х3 т 0,07 35416,67
2479,17

34877,64
2441,43

275,38
19,28

263,65
18,46

30 км.

180 &С111-ГКС-45
варіант 2

Дюбель  6х35 упак 1 250
250,00

250,00
250,00

__-__
  -  

__-__
  -  

181 +С111-1066
варіант 1

Просічно-витяжний лист, товщина 4 мм т 0,04889 58541,67
2862,10

57830,50
2827,33

275,38
13,46

435,79
21,31

30 км.

182 +С111-1112
варіант 1

Рифлений прокат гарячекатаний в листах з
обрізними кромками ромбічного рифлення із
сталі, товщина основи листа 5 мм

т 0,67497 63687
42986,81

62937,52
42480,94

275,38
185,87

474,1
320,00

30 км.

183 С111-1130 Тонколистовий прокат гарячекатаний в
листах з обрізними кромками, ширина понад
1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь
марки С235

т 0,028 29958,14
838,83

29459,75
824,87

275,38
7,71

223,01
6,25

30 км.

184 +С111-1148 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 6 мм

т 0,0536014 61230
3282,01

60498,81
3242,82

275,38
14,76

455,81
24,43

30 км.

185 +С111-1150 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 10 мм

т 0,003702 61230
226,67

60498,81
223,97

275,38
1,02

455,81
1,68

30 км.
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186 +С111-1151
варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 12 мм

т 0,00387 61230
236,96

60498,81
234,13

275,38
1,07

455,81
1,76

30 км.

187 +С111-1153 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 16 мм

т 0,056808 61230
3478,35

60498,81
3436,82

275,38
15,64

455,81
25,89

30 км.

188 +С111-1171 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 8 мм

т 3,05186 61230
186865,39

60498,81
184633,90

275,38
840,42

455,81
1391,07

30 км.

189 +С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 12,856009 61230
787173,43

60498,81
777773,25

275,38
3540,29

455,81
5859,89

30 км.

190 +С111-1174 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 14 мм

т 0,10161 61230
6221,58

60498,81
6147,28

275,38
27,98

455,81
46,32

30 км.

191 +С111-1175 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 16 мм

т 4,46746 61230
273542,58

60498,81
270276,01

275,38
1230,25

455,81
2036,32

30 км.

192 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,0067331 109110
734,65

106332,42
715,95

638,17
4,30

2139,41
14,40

30 км.

193 +С111-1292-1 Уайт-спірит кг 3,5 109,11
381,89

106,33
372,16

0,64
2,24

2,14
7,49

30 км.

194 +С111-1301
варіант 1

Труби жорсткі двошарови ПНД, дiаметр 40
мм

1000м 0,025 92360
2309,00

90412,86
2260,32

136,16
3,40

1810,98
45,28

30 км.

195 +С111-1302
варіант 1

Труби жорсткі двошарови ПНД, дiаметр 63
мм

1000м 0,05 123125
6156,25

120521,67
6026,08

189,11
9,46

2414,22
120,71

30 км.

196 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,0315 3280,14
103,32

2814,80
88,67

401,02
12,63

64,32
2,02

30 км.
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197 С111-1315 Портландцемент загальнобудівельного
призначення з мінеральними добавками до
20%, марка 300

т 0,001 2658,91
2,66

2205,75
2,21

401,02
0,40

52,14
0,05

30 км.

198 С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах
будови та в інших подібних випадках

т 0,0352 1963,03
69,10

1527,49
53,77

397,05
13,98

38,49
1,35

30 км.

199 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00007 35102,07
2,46

34058,04
2,38

355,75
0,02

688,28
0,06

30 км.

200 С111-1446 Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 16 мм,
довжина 500 мм

т 0,007 25572,07
179,00

24718,06
173,03

352,6
2,47

501,41
3,50

30 км.

201 С111-1448
варіант 1

Шпильки М16 т 0,03858 24586,34
948,54

23751,65
916,34

352,6
13,60

482,09
18,60

30 км.

202 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,0005026 41491,64
20,85

40325,48
20,27

352,6
0,18

813,56
0,40

30 км.

203 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,0022884 37928,48
86,80

36832,18
84,29

352,6
0,81

743,7
1,70

30 км.

204 +С111-1504
варіант 1

Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0007774 74826,07
58,17

73000,00
56,75

358,89
0,28

1467,18
1,14

30 км.

205 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,03689054 86785,35
3201,56

84724,79
3125,54

358,89
13,24

1701,67
62,78

30 км.

206 +С111-1513
варіант 2

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0034947 76585,35
267,64

74724,79
261,14

358,89
1,25

1501,67
5,25

30 км.

207 +С111-1513
варіант 3

Електроди Моноліт РЦ TM MONOLITH д 3
мм

т 0,00404 135510
547,46

132494,05
535,28

358,89
1,45

2657,06
10,73

30 км.

208 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0524934 78039,45
4096,56

76150,37
3997,39

358,89
18,84

1530,19
80,33

30 км.

209 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00176 74802,02
131,65

72976,42
128,44

358,89
0,63

1466,71
2,58

30 км.
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210 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,2197883 74847,03
16450,50

73020,55
16049,06

358,89
78,88

1467,59
322,56

30 км.

211 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,003073 79547,56
244,45

77628,91
238,55

358,89
1,10

1559,76
4,80

30 км.

212 С111-1530 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 0,00042 39216,36
16,47

38088,52
16,00

358,89
0,15

768,95
0,32

30 км.

213 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,011523 18800,1
216,63

17822,98
205,37

608,49
7,01

368,63
4,25

30 км.

214 С111-1564 Гідроізол м2 17,39 47,57
827,24

46,25
804,29

0,39
6,78

0,93
16,17

30 км.

215 +С111-1564
варіант 1

Топінг м2 435,85 97,25
42386,41

94,95
41383,96

0,39
169,98

1,91
832,47

30 км.

216 С111-1600 Бензин розчинник т 0,02758 22099,25
609,50

21131,76
582,81

534,17
14,73

433,32
11,96

30 км.

217 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 40,71426 435,92
17748,16

427,32
17398,02

0,05
2,04

8,55
348,10

30 км.

218 +С111-1604
варіант 1

Папір шліфувальний м2 69,14742 427,33
29548,77

418,90
28965,85

0,05
3,46

8,38
579,46

30 км.

219 С111-1608 Дрантя кг 20,75728 12,11
251,37

11,10
230,41

0,77
15,98

0,24
4,98

30 км.

220 +С111-1608
варіант 1

Дрантя кг 4,98523 13,54
67,50

12,50
62,32

0,77
3,84

0,27
1,34 30 км.

221 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 123,94567 232,88
28864,47

227,55
28203,84

0,76
94,20

4,57
566,43

30 км.

222 +С111-1626-1
варіант 1

Фарба структурна Aura кг 1040,8476 263,1
273847,00

257,34
267851,72

0,6
624,51

5,16
5370,77

30 км.
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223 +С111-1626-1
варіант 2

Фарба ПФ-115 кг 94,04 144,67
13604,77

141,23
13281,27

0,6
56,42

2,84
267,08

30 км.

224 С111-1631 Замазка захисна кг 4,2 115,96
487,03

113,09
474,98

0,6
2,52

2,27
9,53

30 км.

225 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 0,89314 140,68
125,65

137,79
123,07

0,13
0,12

2,76
2,46

30 км.

226 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 0,369163 247,9
91,52

242,78
89,63

0,26
0,10

4,86
1,79

30 км.

227 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,02442 167,73
4,10

163,96
4,00

0,48
0,01

3,29
0,09

30 км.

228 С111-1653 Білило свинцеве т 0,00352 70406,05
247,83

68505,55
241,14

519,99
1,83

1380,51
4,86

30 км.

229 С111-1655 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт,
марка МА-011

т 0,000396 95813,98
37,94

93415,28
36,99

519,99
0,21

1878,71
0,74

30 км.

230 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000258 112231,09
28,96

109434,85
28,23

595,63
0,15

2200,61
0,58

30 км.

231 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,0049 35651,6
174,69

34356,92
168,35

595,63
2,92

699,05
3,42

30 км.

232 С111-1668 Оліфа натуральна кг 1,682659 225,42
379,30

220,46
370,96

0,54
0,91

4,42
7,43

30 км.

233 С111-1680 Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції
газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка],
товщина 0,4 мм

м2 3,2 105,07
336,22

102,87
329,18

0,14
0,45

2,06
6,59

30 км.

234 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,18 566,61
101,99

554,73
99,85

0,77
0,14

11,11
2,00

30 км.

235 &С111-1683-2-
11

Скотч рул 70 35,04
2452,80

34,08
2385,60

0,27
18,90

0,69
48,30

30 км.
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236 +С111-1692
варіант 1

Суміш гідроізоляційна однокомпанентна т 0,2809 168860
47432,77

165014,85
46352,67

534,17
150,05

3310,98
930,05

30 км.

237 С111-1702 Мастика бітумна т 0,08717 19295,45
1681,98

18382,94
1602,44

534,17
46,56

378,34
32,98

30 км.

238 &С111-1720-2-
Щ
варіант 1

Плiвка полiетиленова м2 479,44 7,08
3394,44

6,74
3231,43

0,2
95,89

0,14
67,12

30 км.

239 &С111-1720-3 Плiвка полiетиленова рул 3 683,47
2050,41

666,67
2000,01

3,4
10,20

13,4
40,20

30 км.

240 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 310,373 24,82
7703,46

23,61
7327,91

0,72
223,47

0,49
152,08

30 км.

241 С111-1741 Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 0,8 мм

кг 1,37625 40,52
55,77

39,45
54,29

0,28
0,39

0,79
1,09

30 км.

242 С111-1742 Дріт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, діаметр 2 мм

кг 166,3685 29,26
4867,94

28,41
4726,53

0,28
46,58

0,57
94,83

30 км.

243 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 1,617 70,73
114,37

68,94
111,48

0,4
0,65

1,39
2,24

30 км.

244 С111-1748 Жмут смоляний кг 395,8 50,43
19960,19

49,12
19441,70

0,32
126,66

0,99
391,83

30 км.

245 &С111-1751-1
варіант 1

Маркувальна табличка ІТТ шт 3 634,83
1904,49

622,37
1867,11

0,01
0,03

12,45
37,35

30 км.

246 &С111-1751-1
варіант 2

Табличка "Споруда подвійного призначення
з властивостями протирадіоційного укриття"

шт 1 1275,01
1275,01

1250,00
1250,00

0,01
0,01

25
25,00

30 км.

247 +С111-1756
варіант 1

Дифузор МВ 150 в шт 10 156,54
1565,40

152,88
1528,80

0,59
5,90

3,07
30,70

30 км.

248 С111-1757 Рядно м2 55,39438 60,19
3334,19

58,87
3261,07

0,14
7,76

1,18
65,36

30 км.
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249 +С111-1804 Сталь листова т 3,2064 80415
257842,66

79541,00
255040,26

275,38
882,98

598,62
1919,42

30 км.

250 +С111-1805 Сталь листова, тонколистова вуглецева,
марка ВСт3сп

т 0,06295 80415
5062,12

79541,00
5007,11

275,38
17,34

598,62
37,67

30 км.

251 +С111-1809 Сталь кругла т 0,018544 61230
1135,45

60498,81
1121,89

275,38
5,11

455,81
8,45

30 км.

252 +С111-1814
варіант 1

Сталь кутова 100х100х6,5 т 0,033516 68160
2284,45

67377,23
2258,22

275,38
9,23

507,39
17,00

30 км.

253 +С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 100х100х8 т 0,007342 68160
500,43

67377,23
494,68

275,38
2,02

507,39
3,73

30 км.

254 +С111-1815 Прокат листовий гарячекатаний загального
призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп
звичайної якості, товщина 13-20 мм

т 0,006 45919,18
275,52

45301,97
271,81

275,38
1,65

341,83
2,06

30 км.

255 &С111-1816-3
варіант 1

Сталь штабова 50x5 мм т 0,06646 73065
4855,90

72245,71
4801,45

275,38
18,30

543,91
36,15

30 км.

256 &С111-1816-3
варіант 2

Сталь штабова 100x10 мм т 0,21804 68355
14904,12

67570,77
14733,13

275,38
60,04

508,85
110,95

30 км.

257 &С111-1816-3
варіант 3

Сталь штабова 440x10 мм т 0,01607 68355
1098,46

67570,77
1085,86

275,38
4,43

508,85
8,17

30 км.

258 +С111-1836
варіант 1

Балки двотаврові N20 т 7,4341 46704,55
347206,30

46081,49
342574,40

275,38
2047,20

347,68
2584,70

30 км.

259 +С111-1836
варіант 2

Балки двотаврові  N10 т 1,153 47107,55
54315,01

46481,49
53593,16

275,38
317,51

350,68
404,34

30 км.

260 С111-1836
варіант 3

Балки двотаврові N16 т 0,03307 36646,4
1211,90

36098,22
1193,77

275,38
9,11

272,8
9,02

30 км.

261 +С111-1838
варіант 1

Швелери N16 т 0,735 91965
67594,28

91005,02
66888,69

275,38
202,40

684,6
503,19

30 км.
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262 +С111-1839
варіант 1

Швелери N16 т 0,16718 91965
15374,71

91005,02
15214,22

275,38
46,04

684,6
114,45

30 км.

263 С111-1846 Болти анкерні т 0,02016 54485,28
1098,42

53115,42
1070,81

301,52
6,08

1068,34
21,53

30 км.

264 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,1977509 99596,64
19695,33

97339,52
19248,98

304,24
60,16

1952,88
386,19

30 км.

265 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00168367 402365,87
677,45

394174,82
663,66

301,52
0,51

7889,53
13,28

30 км.

266 +С111-1851
варіант 1

Гвинт-шуруп 8 х  80 шт 40 2,68
107,20

2,62
104,80

0,01
0,40

0,05
2,00

30 км.

267 +С111-1851
варіант 2

Гвинт-шуруп 10 х 100 шт 25 4,13
103,25

4,04
101,00

0,01
0,25

0,08
2,00

30 км.

268 +С111-1852
варіант 1

Гайка М16 кг 8,3 350
2905,00

342,84
2845,57

0,3
2,49

6,86
56,94

30 км.

269 +С111-1852
варіант 2

Шайба М16 кг 2,4 210
504,00

205,58
493,39

0,3
0,72

4,12
9,89

30 км.

270 С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0002097 25789,56
5,41

24979,64
5,24

304,24
0,06

505,68
0,11

30 км.

271 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,14448 25789,56
3726,08

24979,64
3609,06

304,24
43,96

505,68
73,06

30 км.

272 С111-1853-5 Цвяхи будівельні 5х150 мм т 0,1168 25789,56
3012,22

24979,64
2917,62

304,24
35,54

505,68
59,06

30 км.

273 &С111-1856-1-
1Б
варіант 2

Саморіз по металу 2,5х35 (2,5х35х500 упак.) шт 1 204
204,00

204,00
204,00

__-__
  -  

__-__
  -  

274 +С111-1867
варіант 1

Кріплення д/труб Ду 50  (2") шт 40 16,78
671,20

16,28
651,20

0,17
6,80

0,33
13,20

30 км.
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275 +С111-1867
варіант 2

Кріплення д/труб Ду 80 (3") шт 25 24,92
623,00

24,26
606,50

0,17
4,25

0,49
12,25

30 км.

276 +С111-1867
варіант 3

Кріплення пластикове з гвинтом 30мм для
лотків пластикових Base DN100

шт 16 16,8
268,80

16,30
260,80

0,17
2,72

0,33
5,28

30 км.

277 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,008871 12254,96
108,71

11537,22
102,35

477,45
4,24

240,29
2,12

30 км.

278 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 4,72188 676,63
3194,97

660,64
3119,46

2,72
12,84

13,27
62,67

30 км.

279 +С111-1891-1
варіант 1

Штукатурна суміш кг 23503,14 4,7
110464,76

4,32
101533,56

0,29
6815,91

0,09
2115,29

30 км.

280 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0573075 18887,01
1082,37

17949,42
1028,64

567,26
32,51

370,33
21,22

30 км.

281 С111-1904 Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт 216,94 39,97
8671,09

39,18
8499,71

0,01
2,17

0,78
169,21

30 км.

282 +С111-1904
варіант 1

Забивний анкер М10/12х32 шт 4 16,8
67,20

16,46
65,84

0,01
0,04

0,33
1,32

30 км.

283 С111-1905 Кріпильні болти 99MS 60051-00 шт 1,73552 5505,09
9554,19

5397,10
9366,77

0,05
0,09

107,94
187,33

30 км.

284 С111-1910 Свердлильні коронки В-373 шт 1,278689 23154,77
29607,75

22696,68
29022,00

4,07
5,20

454,02
580,55

30 км.

285 +С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 1544,66 26,63
41134,30

25,61
39558,74

0,5
772,33

0,52
803,23

30 км.

286 +С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 134,81 80,89
10904,78

78,80
10623,03

0,5
67,41

1,59
214,34

30 км.

287 +С111-2003-7
варіант 1

Грунтовка  Wlagi.net MT л 315 229,47
72283,05

224,50
70717,50

0,47
148,05

4,5
1417,50

30 км.
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288 +С111-2010-1 Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 398,36 48,54
19336,39

47,09
18758,77

0,5
199,18

0,95
378,44

30 км.

289 +С111-2014-8
варіант 1

Грунтовка Cerezit CT 99 л 459,352 400,95
184177,18

392,57
180327,81

0,52
238,86

7,86
3610,51

30 км.

290 +С111-2015-4
варіант 1

Шпаклівка стартова на цементній основі
CERESIT CT-29

кг 8040,7 17,95
144330,57

17,08
137335,16

0,52
4181,16

0,35
2814,25

30 км.

291 +С111-2015-4
варіант 2

Шпаклівка фінішна на цементній основі
CERESIT CT-225

кг 3216,28 36,75
118198,29

35,51
114210,10

0,52
1672,47

0,72
2315,72

30 км.

292 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 0,308382 2752,78
848,91

2428,16
748,80

270,64
83,46

53,98
16,65

30 км.

293 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт

м3 0,001244 18597,17
23,13

18000,00
22,39

232,52
0,29

364,65
0,45

30 км.

294 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,343831 18597,17
6394,28

18000,00
6188,96

232,52
79,95

364,65
125,37

30 км.

295 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 3,562518 18597,17
66252,75

18000,00
64125,32

232,52
828,36

364,65
1299,07

30 км.

296 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,014364 18597,17
267,13

18000,00
258,55

232,52
3,34

364,65
5,24

30 км.

297 +С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІV сорт

м3 0,001248 18597,17
23,21

18000,00
22,46

232,52
0,29

364,65
0,46

30 км.

298 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 6,288806 18597,17
116953,99

18000,00
113198,51

232,52
1462,27

364,65
2293,21

30 км.
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299 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,006307 18597,17
117,29

18000,00
113,53

232,52
1,47

364,65
2,29

30 км.

300 +С112-81 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше,
ІІІ сорт

м3 0,0308 18597,17
572,79

18000,00
554,40

232,52
7,16

364,65
11,23

30 км.

301 +С112-116 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІ сорт

м3 9,052 18597,17
168341,58

18000,00
162936,00

232,52
2104,77

364,65
3300,81

30 км.

302 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт

м3 0,043585 18597,17
810,56

18000,00
784,53

232,52
10,13

364,65
15,90

30 км.

303 +С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 0,6 217,2
130,32

215,00
129,00

0,58
0,35

1,62
0,97

30 км.

304 +С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 0,424 448,84
190,31

444,34
188,40

1,16
0,49

3,34
1,42

30 км.

305 +С113-8
варіант 1

Труба стальна  89х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 2,9 931,84
2702,34

922,88
2676,35

2,02
5,86

6,94
20,13

30 км.

306 +С113-14 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 6 180,73
1084,38

178,92
1073,52

0,46
2,76

1,35
8,10

30 км.

307 +С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 12,8 199,92
2558,98

197,77
2531,46

0,66
8,45

1,49
19,07

30 км.
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308 +С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 12 218,44
2621,28

215,96
2591,52

0,85
10,20

1,63
19,56

30 км.

309 +С113-17 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 40 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 10 245,62
2456,20

242,73
2427,30

1,06
10,60

1,83
18,30

30 км.

310 +С113-22
варіант 1

Труба стальна 108х3,5 ГОСТ 10705-
80/10704-91

м 11,6 997
11565,20

986,22
11440,15

3,36
38,98

7,42
86,07

30 км.

311 +С113-51 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2
мм

м 10 185,37
1853,70

183,33
1833,30

0,66
6,60

1,38
13,80

30 км.

312 С113-106 Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого
чавуну з циліндричною різьбою,
максимальний умовний прохід 65 мм

10шт 0,0102 369,46
3,77

359,63
3,67

2,59
0,03

7,24
0,07

30 км.

313 +С113-129
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1 113,39
113,39

112,30
112,30

0,25
0,25

0,84
0,84

30 км.

314 +С113-138
варіант 1

Труба стальна  57х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 42 467
19614,00

462,42
19421,64

1,1
46,20

3,48
146,16

30 км.

315 +С113-139 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 1 264,3
264,30

261,06
261,06

1,27
1,27

1,97
1,97

30 км.

316 +С113-139
варіант 1

Труба стальна  57х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 44 223,78
9846,32

220,84
9716,96

1,27
55,88

1,67
73,48

30 км.

317 +С113-142
варіант 1

Труба стальна  76х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 105,4 707,34
74553,64

700,58
73841,13

1,49
157,05

5,27
555,46

30 км.
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318 +С113-144 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 1 335,28
335,28

331,06
331,06

1,72
1,72

2,5
2,50

30 км.

319 +С113-153
варіант 1

Труба стальна  89х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 30 445,63
13368,90

440,56
13216,80

1,75
52,50

3,32
99,60

30 км.

320 +С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 30 424,72
12741,60

418,72
12561,60

2,84
85,20

3,16
94,80

30 км.

321 +С113-190 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 6 мм

м 10 1332,13
13321,30

1313,54
13135,40

8,67
86,70

9,92
99,20

30 км.

322 +С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 4 4273,15
17092,60

4166,67
16666,68

22,69
90,76

83,79
335,16 30 км.

323 +С113-985
варіант 1

Коліно 20х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02090XX, 500)

шт 38 7,74
294,12

7,57
287,66

0,02
0,76

0,15
5,70

30 км.

324 +С113-985
варіант 2

Коліно 20х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02090XX, 260)

шт 30 12,1
363,00

11,84
355,20

0,02
0,60

0,24
7,20

30 км.

325 +С113-986
варіант 1

Коліно 25х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02590XX, 250)

шт 24 10,14
243,36

9,92
238,08

0,02
0,48

0,2
4,80

30 км.

326 +С113-989
варіант 1

Коліно d=50 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf,
172120-05, Сірий)

шт 12 38,8
465,60

37,89
454,68

0,15
1,80

0,76
9,12

30 км.

327 +С113-992
варіант 1

Коліно d=110 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf,
175120-05, Сірий)

шт 9 92,5
832,50

89,18
802,62

1,51
13,59

1,81
16,29

30 км.

328 +С113-992
варіант 2

Коліно d=110 мм, кут=87 гр. 30' (шт.)
(Ostendorf, 175140-05, Сірий)

шт 3 94,3
282,90

90,94
272,82

1,51
4,53

1,85
5,55

30 км.

329 +С113-993-
11А
варіант 1

Коліно 20х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02090XX, 260)

шт 20 12
240,00

11,53
230,60

0,23
4,60

0,24
4,80

30 км.
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330 +С113-993-
11Б
варіант 1

Коліно 25х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02590XX, 140)

шт 20 15,1
302,00

14,57
291,40

0,23
4,60

0,3
6,00

30 км.

331 +С113-993-
11Е
варіант 1

Коліно 25х45 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02545XX, 160)

шт 20 23,3
466,00

22,61
452,20

0,23
4,60

0,46
9,20

30 км.

332 +С113-993-
11Е
варіант 2

Коліно 20х45 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02045XX, 300)

шт 30 15,5
465,00

14,97
449,10

0,23
6,90

0,3
9,00

30 км.

333 +С113-993-
11Е
варіант 3

Коліно 25х45 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02545XX, 160)

шт 10 22,8
228,00

22,12
221,20

0,23
2,30

0,45
4,50

30 км.

334 +С113-1039
варіант 1

Трійник 20мм (Wavin (Ekoplastik),
STK020XXXX, 300)

шт 8 9,18
73,44

8,85
70,80

0,15
1,20

0,18
1,44

30 км.

335 +С113-1040
варіант 1

Трійник 25мм (Wavin (Ekoplastik),
STK025XXXX, 100)

шт 10 21,4
214,00

20,81
208,10

0,17
1,70

0,42
4,20

30 км.

336 +С113-1040
варіант 2

Трійник перехідний 32x25x32мм (Wavin
(Ekoplastik), STKR03225RCT)

шт 2 28,32
56,64

27,59
55,18

0,17
0,34

0,56
1,12

30 км.

337 +С113-1043
варіант 1

Трійник d=50 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf,
172200-05, Сірий)

шт 1 102,9
102,90

100,12
100,12

0,76
0,76

2,02
2,02

30 км.

338 +С113-1046
варіант 1

Трійник d=110 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf,
 175200-05, Сірий)

шт 3 178,7
536,10

171,42
514,26

3,78
11,34

3,5
10,50

30 км.

339 +С113-1046
варіант 2

Трійник редукційний d=110 - 50 мм, кут=45 гр.
 (шт.) (Ostendorf, 175220-05, Сірий)

шт 2 141,2
282,40

134,65
269,30

3,78
7,56

2,77
5,54

30 км.

340 +С113-1194-
11Д
варіант 1

Перехід з ЗР 20x3/4" (Wavin (Ekoplastik),
SZE02025XX, 100)

шт 8 187,12
1496,96

183,28
1466,24

0,17
1,36

3,67
29,36

30 км.

341 +С113-1195
варіант 1

Перехід з ВР під ключ 32x1" (Wavin
(Ekoplastik), SZI03232OK, 40)

шт 4 234,5
938,00

229,73
918,92

0,17
0,68

4,6
18,40

30 км.
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342 +С113-1196
варіант 1

Перехід з ЗР 32x1" (Wavin (Ekoplastik),
SZE03232XX, 60)

шт 12 212,24
2546,88

207,91
2494,92

0,17
2,04

4,16
49,92

30 км.

343 +С113-1204
варіант 1

Перехід ППР  63х 2" ВР під ключ шт 2 503,69
1007,38

493,28
986,56

0,53
1,06

9,88
19,76

30 км.

344 +С113-1206
варіант 1

Перехід ексцентричний d=110/50 мм (шт.)
(Ostendorf, 175720-05, подовжений, Сірий)

шт 1 71,8
71,80

68,88
68,88

1,51
1,51

1,41
1,41

30 км.

345 +С113-1209
варіант 1

Перехід з ВР 25x3/4" (Wavin (Ekoplastik),
SZI02525XX, 100)

шт 10 126,2
1262,00

123,65
1236,50

0,08
0,80

2,47
24,70

30 км.

346 +С113-1279
варіант 1

Муфта перехідна 32x25мм (Wavin
(Ekoplastik), SRE03225XX, 250)

шт 12 19,62
235,44

19,09
229,08

0,15
1,80

0,38
4,56

30 км.

347 +С113-1285-
11А
варіант 1

Муфта перехідна 32x20мм (Wavin
(Ekoplastik), SRE03220XX, 200)

шт 2 29,7
59,40

28,97
57,94

0,15
0,30

0,58
1,16

30 км.

348 +С113-1285-
11А
варіант 2

Муфта 20мм (Wavin (Ekoplastik),
SNA020XXXX, 360)

шт 10 9,9
99,00

9,56
95,60

0,15
1,50

0,19
1,90

30 км.

349 +С113-1352
варіант 1

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 20x2,8мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB020TRCT,
100)Адаптор із листа оц.

м 180 121
21780,00

118,54
21337,20

0,09
16,20

2,37
426,60

30 км.

350 +С113-1353 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній
діаметр 25х2,3 мм

м 70 72,34
5063,80

70,83
4958,10

0,09
6,30

1,42
99,40

30 км.

351 +С113-1354
варіант 1

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 32x4,4мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB032TRCT, 40)

м 12 261,58
3138,96

256,24
3074,88

0,21
2,52

5,13
61,56

30 км.

352 +С113-1355
варіант 1

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 40x5,5мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB040TRCT, 24)

м 30 337,3
10119,00

330,36
9910,80

0,33
9,90

6,61
198,30

30 км.

353 +С113-1379
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 80 мм

м 10 262,21
2622,10

255,94
2559,40

1,13
11,30

5,14
51,40

30 км.



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 30 - 77_СД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

354 +С113-1472
варіант 1

Муфта насувна (ремонтна) d=110 мм
(Ostendorf, 175500-05, Сірий)

шт 1 106,3
106,30

104,07
104,07

0,15
0,15

2,08
2,08

30 км.

355 +С113-1489
варіант 2

Заглушка  з випуском 110 мм для лотків
пластикових Base DN100 з ухилом, №1-2 та
стандартних H80 пластикова

шт 1 80,64
80,64

78,98
78,98

0,08
0,08

1,58
1,58

30 км.

356 +С113-1489
варіант 3

Заглушка торцева для лотків пластикових
Base DN100 H80 пластикова

шт 1 64,23
64,23

62,89
62,89

0,08
0,08

1,26
1,26

30 км.

357 +С113-1489
варіант 4

Заглушка d=110 мм (шт.) (Ostendorf, 175620-
05, Сірий)

шт 4 53,4
213,60

52,27
209,08

0,08
0,32

1,05
4,20

30 км.

358 +С113-1489
варіант 5

Заглушка d=50 мм (шт.) (Ostendorf, 172620-
05, Серый)

шт 2 38,6
77,20

37,76
75,52

0,08
0,16

0,76
1,52

30 км.

359 +С113-1532
варіант 3

Головка рукавна ГРН-50 шт 2 174
348,00

170,48
340,96

0,11
0,22

3,41
6,82

30 км.

360 +С113-1532
варіант 4

Головка з'єднувальна ГМН-50 шт 2 243
486,00

238,13
476,26

0,11
0,22

4,76
9,52

30 км.

361 +С113-1685
варіант 1

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 50x6,9мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB050TRCT, 16)

м 12 633,16
7597,86

620,215
7442,58

0,53
6,36

12,41
148,92

30 км.

362 +С113-1689
варіант 1

Труба PPR, PN 20 20x3,4мм (Wavin
(Ekoplastik), STR020P20X, 100)

м 40 136,7
5468,00

133,94
5357,60

0,08
3,20

2,68
107,20

30 км.

363 +С113-1690
варіант 1

Труба PPR, PN 20 25x4,2мм (Wavin
(Ekoplastik), STR025P20X, 60)

м 56 156,13
8743,28

152,92
8563,52

0,15
8,40

3,06
171,36

30 км.

364 +С113-1698
варіант 1

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 25x3,5мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB025TRCT, 60)

м 4 173,08
692,32

169,54
678,16

0,15
0,60

3,39
13,56

30 км.

365 +С113-1698
варіант 2

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 25x3,5мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB025TRCT, 60)

м 24 154,5
3708,00

151,32
3631,68

0,15
3,60

3,03
72,72

30 км.

366 +С113-1727 Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба
внутрішня/ діам. 20х1/2" мм

шт 26 115,93
3014,18

113,58
2953,08

0,08
2,08

2,27
59,02

30 км.
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367 +С113-1727
варіант 1

Коліно 20х45 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02045XX, 300)

шт 30 15,6
468,00

15,21
456,30

0,08
2,40

0,31
9,30

30 км.

368 +С113-1746
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 5 23,17
115,85

22,64
113,20

0,08
0,40

0,45
2,25

30 км.

369 +С113-1791
варіант 1

Муфта сталева Ду 15 (1/2") шт 2 28
56,00

27,37
54,74

0,08
0,16

0,55
1,10

30 км.

370 +С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 52 80,06
4163,12

78,41
4077,32

0,08
4,16

1,57
81,64

30 км.

371 +С113-1800
варіант 1

Різьба сталева Ду 20 (3/4") шт 12 5,56
66,72

5,37
64,44

0,08
0,96

0,11
1,32

30 км.

372 +С113-1800
варіант 2

Різьба сталева Ду 32 (1 1/4") шт 2 11,5
23,00

11,19
22,38

0,08
0,16

0,23
0,46

30 км.

373 +С113-1802
варіант 1

Муфта перехідна 25x20мм (Wavin
(Ekoplastik), SRE02520XX, 260)

шт 20 14,8
296,00

14,43
288,60

0,08
1,60

0,29
5,80

30 км.

374 +С113-1802
варіант 2

Муфта перехідна 25x20мм (Wavin
(Ekoplastik), SRE02520XX, 260)

шт 10 14,4
144,00

14,04
140,40

0,08
0,80

0,28
2,80

30 км.

375 +С113-1804
варіант 1

Муфта редукційна  1 1/4"х1" ВВ (GF,
260047H121000A, 5/30)

шт 1 343,1
343,10

336,29
336,29

0,08
0,08

6,73
6,73

30 км.

376 +С113-1806
варіант 1

Різьба сталева Ду 50 (2") шт 4 39
156,00

38,16
152,64

0,08
0,32

0,76
3,04

30 км.

377 +С113-1806
варіант 3

Згін -американка латунна  пряма  В-З Ду 50
(2")

шт 9 1007
9063,00

987,17
8884,53

0,08
0,72

19,75
177,75

30 км.

378 +С113-1813
варіант 1

Муфта перехідна 32x20мм (Wavin
(Ekoplastik), SRE03220XX, 200)

шт 4 29,5
118,00

28,84
115,36

0,08
0,32

0,58
2,32

30 км.

379 +С113-1816
варіант 1

Різьба сталева Ду 65 (2 1/2") шт 1 108
108,00

105,80
105,80

0,08
0,08

2,12
2,12

30 км.
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380 +С113-1816
варіант 2

Згін -американка чавунна пряма Ду 65 (2
1/2") В-З

шт 4 2400
9600,00

2352,86
9411,44

0,08
0,32

47,06
188,24

30 км.

381 +С113-1819
варіант 1

Муфта перехідна діам. 25х1" мм шт 12 51,49
617,88

50,40
604,80

0,08
0,96

1,01
12,12

30 км.

382 +С113-1839
варіант 1

Перехід з ЗР 20x1/2" (Wavin (Ekoplastik),
SZE02020XX, 140)

шт 20 106,4
2128,00

104,23
2084,60

0,08
1,60

2,09
41,80

30 км.

383 +С113-1839
варіант 2

Перехід з ВР 20x1/2" (Wavin (Ekoplastik),
SZI02020XX, 250)

шт 20 89,3
1786,00

87,47
1749,40

0,08
1,60

1,75
35,00

30 км.

384 +С113-1857
варіант 1

Перехід сталевий 108х57 (100х50) шт 2 286
572,00

280,31
560,62

0,08
0,16

5,61
11,22

30 км.

385 +С113-1866
варіант 1

Заглушка приварна (сталь вуглецева) DN
57(50)

шт 2 85
170,00

83,25
166,50

0,08
0,16

1,67
3,34

30 км.

386 +С113-1867
варіант 1

Заглушка приварна (сталь вуглецева) DN
76(65)

шт 2 108
216,00

105,80
211,60

0,08
0,16

2,12
4,24

30 км.

387 +С113-1883
варіант 1

Хомут спринклерний 2" (50-66) шт 70 55
3850,00

53,84
3768,80

0,08
5,60

1,08
75,60

30 км.

388 +С113-1883
варіант 2

Хомут спринклерний 2 1/2" (65-78) шт 100 89,7
8970,00

87,86
8786,00

0,08
8,00

1,76
176,00

30 км.

389 +С113-1885
варіант 1

Хомут з прокладкою, M8, 4" (109-121 мм)
(Україна, 100)

шт 6 67,9
407,40

66,49
398,94

0,08
0,48

1,33
7,98

30 км.

390 +С113-2017
варіант 1

Трійник, Ду 25х25х25 мм шт 4 76,32
305,28

74,74
298,96

0,08
0,32

1,5
6,00

30 км.

391 +С113-2125
варіант 1

Труба ПВХ жорстка гладка, д.16мм,
стандартна, 3м, сірий колір

м 400 29,54
11816,00

28,88
11552,00

0,08
32,00

0,58
232,00

30 км.

392 +С113-2127
варіант 1

Труба ПВХ жорстка гладка д.25 мм,
стандартна, 3м, сірий колір

м 550 50,4
27720,00

49,33
27131,50

0,08
44,00

0,99
544,50

30 км.
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393 +С113-2128
варіант 1

Труба ПВХ жорстка гладка д.40мм,
стандартна, 3м, сірий колір

м 55 99,24
5458,20

97,21
5346,55

0,08
4,40

1,95
107,25

30 км.

394 +С113-2128
варіант 2

Трубка  K-FLEX 09x054-2 РЕ (K-flex,
090542155PE, 70 м)

м 10 60,5
605,00

59,23
592,30

0,08
0,80

1,19
11,90

30 км.

395 +С113-2128
варіант 3

Трубка  K-FLEX 09x042-2 РЕ (K-flex,
090422155PE, 110 м)

м 12 37,51
450,12

36,69
440,28

0,08
0,96

0,74
8,88

30 км.

396 +С113-2128
варіант 4

Трубка  K-FLEX 09x028-2 РЕ (K-flex,
090282155PE, 168 м)

м 20 25,96
519,20

25,37
507,40

0,08
1,60

0,51
10,20

30 км.

397 +С113-2128
варіант 5

Трубка  K-FLEX 06x022-2 РЕ BLUE (K-flex,
060222155PEBL

м 10 21,9
219,00

21,39
213,90

0,08
0,80

0,43
4,30

30 км.

398 +С113-2128
варіант 6

Трубка  K-FLEX 06x022-2 РЕ RED (K-flex,
060222155PERD

м 10 21,9
219,00

21,39
213,90

0,08
0,80

0,43
4,30

30 км.

399 +С113-2226
варіант 1

Поліпропіленова труба, d=50 мм, l=1000 мм
(шт.) (Ostendorf, 172040, Сірий)

м 40 156,87
6274,80

153,68
6147,20

0,11
4,40

3,08
123,20

30 км.

400 +С113-2226
варіант 2

Поліпропіленова труба, d=50 мм, l=500 мм
(шт.) (Ostendorf, 172020-05, Сірий)

м 3 156,2
468,60

153,03
459,09

0,11
0,33

3,06
9,18

30 км.

401 +С113-2227
варіант 2

Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=1000 мм
(шт.) (Ostendorf, 175040, Сірий)

м 55 329,23
18107,65

322,62
17744,10

0,15
8,25

6,46
355,30

30 км.

402 +С113-2227
варіант 3

Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=250 мм
(шт.) (Ostendorf, 175010-05, Сірий)

м 0,75 583,2
437,40

571,61
428,71

0,15
0,11

11,44
8,58

30 км.

403 +С113-2227
варіант 4

Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=500 мм
(шт.) (Ostendorf, 175020-05, Сірий)

м 1,5 472
707,99

462,595
693,89

0,15
0,23

9,25
13,87

30 км.

404 +С113-2227
варіант 5

Труби поліпропіленові діам. 90 мм м 10 159,29
1592,90

156,02
1560,20

0,15
1,50

3,12
31,20

30 км.

405 +С113-2227
варіант 6

Труби PPR PN20 діам. 90 мм м 20 1624
32480,00

1592,01
31840,20

0,15
3,00

31,84
636,80

30 км.
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406 +С113-2286
варіант 1

BFC Pacifyre Протипож. манжета 50мм
(Walraven, 2133B00050)

шт 6 276,55
1659,30

271,05
1626,30

0,08
0,48

5,42
32,52

30 км.

407 +С113-2291
варіант 2

Ревізія d=110 мм (шт.) (Ostendorf, 175600-05,
 Сірий)

шт 2 322,13
644,26

315,73
631,46

0,08
0,16

6,32
12,64

30 км.

408 +С113-2302
варіант 1

Зворотний клапан із засувкою  РVC  Д 80мм шт 1 4839,98
4839,98

4745,00
4745,00

0,08
0,08

94,9
94,90

30 км.

409 +С113-2442
варіант 1

Трубка  K-FLEX 09x022-2 РЕ (K-flex,
090222155PE, 240 м)

м 40 40,12
1604,80

39,33
1573,20

__-__
  -  

0,79
31,60

410 +С113-2442
варіант 2

Трубка  K-FLEX 06x022-2 РЕ RED (K-flex,
060222155PERD, 152 м)

м 4 43,8
175,20

42,94
171,76

__-__
  -  

0,86
3,44

411 +С113-2443
варіант 1

Трубка  K-FLEX 09x028-2 РЕ (K-flex,
090282155PE, 168 м)

м 52 49,24
2560,48

48,27
2510,04

__-__
  -  

0,97
50,44

412 +С114-50-У Мати мінераловатні прошивні будівельні,
марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 3

м3 3,4 3981,45
13536,93

3852,25
13097,65

51,13
173,84

78,07
265,44

30 км.

413 +С114-115-У
варіант 1

Циліндри з базальтової вати 40мм в алюм.
фольгі

шт 28 182,87
5120,36

178,94
5010,32

0,34
9,52

3,59
100,52

30 км.

414 С115-125 Плакат попереджувальний шт 16 349,39
5590,24

341,48
5463,68

1,06
16,96

6,85
109,60

30 км.

415 +С117-1
варіант 1

Роз'єм pj 45 шт 2 1,39
2,78

1,00
2,00

0,36
0,72

0,03
0,06

30 км.

416 &С118-30-1
варіант 1

Шпилька M16 х 1000 (DIN975, оц., 4.8) шт 20 266
5320,00

260,47
5209,40

0,31
6,20

5,22
104,40

30 км.

417 &С118-30-1
варіант 2

Шпилька M10 х 1000 (DIN975, оц., 4.8) шт 16 70
1120,00

68,32
1093,12

0,31
4,96

1,37
21,92

30 км.

418 &С118-30-1
варіант 3

Шпилька M12 х 1000 (DIN975, оц., 4.8) шт 12 83
996,00

81,06
972,72

0,31
3,72

1,63
19,56

30 км.
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419 +С118-57
варіант 1

Прокладка міжфланцева Ду 50 шт 13 15,8
205,40

15,47
201,11

0,02
0,26

0,31
4,03

30 км.

420 +С118-63
варіант 1

Хрестики для плитки шт 1683 0,1
168,30

0,10
168,30

__-__
  -  

__-__
  -  

421 &С119-315-1-
12

Лотки залізобетонні Л 4-8/2 шт 3 4125
12375,00

3832,52
11497,56

211,6
634,80

80,88
242,64

30 км.

422 +С119-387
варіант 1

Дифузор МВ315Пф шт 12 327,21
3926,52

320,00
3840,00

0,79
9,48

6,42
77,04

30 км.

423 +С121-393
варіант 1

Захисна огорожа пм 21 3974
83454,00

3941,83
82778,43

2,59
54,39

29,58
621,18

30 км.

424 &С121-755-1 Труби сталеві профільні 40х40х2мм. т 0,07 35416,67
2479,17

34779,87
2434,59

373,15
26,12

263,65
18,46

30 км.

425 С121-772 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення
підвісних стель, трубопроводів, повітроводів,
 закладні деталі, деталі кріплення стінових
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не
більше 50 кг, з перевагою товстолистової
сталі, без отворів та
складальнозварювальних операцій

т 0,00144 52249,51
75,24

51487,41
74,14

373,15
0,54

388,95
0,56

30 км.

426 +С121-782 Металеві конструкції т 0,16081 92698,3
14906,81

91635,09
14735,84

373,15
60,01

690,06
110,96

30 км.

427 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,06758 98575,08
6661,70

97468,12
6586,90

373,15
25,22

733,81
49,58

30 км.

428 +С123-232-1
варіант 1

Блоки двернi залізні м2 13,44 29731,42
399590,28

29120,39
391378,04

28,06
377,13

582,97
7835,11

30 км.

429 С123-357
варіант 1

Наличники м 123,2 21,64
2666,05

21,07
2595,82

0,15
18,48

0,42
51,75

30 км.

430 +С123-361
варіант 1

Поручень приистінний м 24 2981,04
71544,96

2922,17
70132,08

0,42
10,08

58,45
1402,80

30 км.
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431 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 254,17962 441,14
112128,80

427,15
108572,82

5,34
1357,32

8,65
2198,66

30 км.

432 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 0,26226 1565,4
410,54

1527,09
400,49

7,62
2,00

30,69
8,05

30 км.

433 +С123-534 Щити з дошок, товщина 25 мм м2 28,82 680,49
19611,72

660,87
19046,27

6,28
180,99

13,34
384,46

30 км.

434 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0044 67217,81
295,76

65624,43
288,75

275,38
1,21

1318
5,80

30 км.

435 &С126-401-24
варіант 1

Двері металопластикові м2 46,4798 19283,31
896284,39

19134,31
889358,90

5,45
253,31

143,55
6672,18

30 км.

436 +С126-1031
варіант 1

Решітка RO50-500(h)х800-0 шт 1 2736
2736,00

2712,43
2712,43

3,2
3,20

20,37
20,37

30 км.

437 +С126-1031
варіант 2

Решітка C-RKO-60-35 шт 1 2313,75
2313,75

2293,33
2293,33

3,2
3,20

17,22
17,22

30 км.

438 +С130-4
варіант 1

Повітронагрівач стіновий AVN-Е-9 шт 1 24430
24430,00

23944,66
23944,66

6,32
6,32

479,02
479,02

30 км.

439 +С130-8
варіант 1

Водонагрівач вертикальний настінний,
потужність 2000 Вт, мокрий тен, TGR 30
SNGV9  SLIM (GORENJE, TGR 30 SNGV9)

шт 2 9431,63
18863,26

9235,91
18471,82

10,79
21,58

184,93
369,86

30 км.

440 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00224 99903,65
223,78

97553,79
218,52

390,96
0,88

1958,9
4,38

30 км.

441 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,03816 95140,29
3630,55

92883,83
3544,45

390,96
14,92

1865,5
71,18

30 км.

442 +С130-121
варіант 1

Вентилятор C-PKV-S60-35-4-380 шт 1 39565
39565,00

38755,71
38755,71

33,51
33,51

775,78
775,78

30 км.
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443 +С130-121
варіант 2

Вентилятор C-PKV-60-35-4-380 шт 1 40980
40980,00

40142,96
40142,96

33,51
33,51

803,53
803,53

30 км.

444 +С130-122
варіант 2

Вентилятор VRAN6-045-T80-N-00075/4-Y2-1-
R0-0

шт 1 10370
10370,00

10137,63
10137,63

29,04
29,04

203,33
203,33

30 км.

445 +С130-122
варіант 3

Вентилятор VRAN9-040-T80-N-00055/4-Y2-1-
R0-0

шт 1 19654
19654,00

19239,59
19239,59

29,04
29,04

385,37
385,37

30 км.

446 +С130-123
варіант 1

Вентилятор C-VENT-125 шт 3 3436
10308,00

3289,74
9869,22

78,89
236,67

67,37
202,11

30 км.

447 +С130-123
варіант 2

Вентилятор C-VENT-200 шт 1 20680
20680,00

20195,62
20195,62

78,89
78,89

405,49
405,49

30 км.

448 +С130-123
варіант 3

Вентилятор C-VENT-160 шт 1 5790
5790,00

5597,58
5597,58

78,89
78,89

113,53
113,53

30 км.

449 +С130-146
варіант 1

Комплект віброизоляторів KIV-3 шт 1 555
555,00

543,56
543,56

0,56
0,56

10,88
10,88

30 км.

450 +С130-146
варіант 2

Комплект віброізоляторів KIV-3 шт 1 810
810,00

793,56
793,56

0,56
0,56

15,88
15,88

30 км.

451 +С130-254
варіант 1

Розподільний колектор з сталевих
безшовних труб Д76х3,5 L=1,2м

комплект 2 3194,48
6388,96

3115,15
6230,30

16,69
33,38

62,64
125,28

30 км.

452 +С130-272
варіант 1

Дроссель-клапан C-DDK-125 шт 6 4545
27270,00

4454,30
26725,80

1,58
9,48

89,12
534,72

30 км.

453 +С130-272
варіант 2

C-DKK-125 шт 3 4544,69
13634,07

4454,00
13362,00

1,58
4,74

89,11
267,33

30 км.

454 +С130-273
варіант 1

Клапан REG-L-150x200-N-HD-Y2 шт 2 5440
10880,00

5331,35
10662,70

1,98
3,96

106,67
213,34

30 км.

455 +С130-275
варіант 1

Клапан REG-L-150x400-N-HD-Y2 шт 6 1830
10980,00

1790,42
10742,52

3,7
22,20

35,88
215,28

30 км.
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456 +С130-275
варіант 2

Клапан REG-L-400x400-N-HD-Y2 шт 1 4870
4870,00

4770,81
4770,81

3,7
3,70

95,49
95,49

30 км.

457 +С130-275
варіант 3

Заслонка ручна REG-L-400x400h-HD шт 1 4685,57
4685,57

4590,00
4590,00

3,7
3,70

91,87
91,87

30 км.

458 +С130-276
варіант 1

Клапан REG-L-400x600-N-HD-Y2 шт 1 2738
2738,00

2679,46
2679,46

4,85
4,85

53,69
53,69

30 км.

459 +С130-276
варіант 2

Заслонка ручна REG-L-600x400h-HD шт 2 2738,55
5477,10

2680,00
5360,00

4,85
9,70

53,7
107,40

30 км.

460 +С130-296 Зонти вентиляційних систем круглі із
листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт
200 мм

шт 1 353,32
353,32

345,42
345,42

0,97
0,97

6,93
6,93

30 км.

461 +С130-297 Зонти вентиляційних систем круглі із
листової сталі, марка ЗК250, діаметр шахт
250 мм

шт 1 426,52
426,52

416,70
416,70

1,46
1,46

8,36
8,36

30 км.

462 +С130-364
варіант 1

Теплообмінник C-KVN-60-35-C шт 1 10200
10200,00

9979,44
9979,44

20,56
20,56

200
200,00

30 км.

463 +С130-364
варіант 2

Ел.нагрівач C-EVN-60-35-16,5 шт 1 14250
14250,00

13950,03
13950,03

20,56
20,56

279,41
279,41

30 км.

464 +С130-382
варіант 1

Клапан REG-L-150x150-N-HD-Y2 шт 7 906
6342,00

882,97
6180,79

5,27
36,89

17,76
124,32

30 км.

465 +С130-394
варіант 1

Клапан C-REG-60-35-F220 шт 1 10380
10380,00

10163,73
10163,73

12,74
12,74

203,53
203,53

30 км.

466 +С130-394
варіант 2

Клапан C-REG-60-35-F220 шт 1 10377,91
10377,91

10161,68
10161,68

12,74
12,74

203,49
203,49

30 км.

467 +С130-465
варіант 1

Крани водорозбірні, діаметр 15 мм шт 1 154,19
154,19

151,05
151,05

0,12
0,12

3,02
3,02

30 км.

468 +С130-465
варіант 2

Сантехнічний кран кутовий 1/2х1/2 (GF,
140074C040459A, 40)

шт 25 156
3900,00

152,82
3820,50

0,12
3,00

3,06
76,50

30 км.
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469 +С130-471
варіант 3

Клапан регулюючий кульовий Д 25мм шт 1 14556,58
14556,58

14271,00
14271,00

0,16
0,16

285,42
285,42

30 км.

470 +С130-471
варіант 4

Термостат, елемент RA 5062 капіляр 2м
(Danfoss, 013G5062)

шт 1 4672,58
4672,58

4580,80
4580,80

0,16
0,16

91,62
91,62

30 км.

471 +С130-471
варіант 5

Ручний запірно-вимірювальний клапан USV-I
25 з функцією попер. налаштування і
дренажним краном (Danfoss, 003Z2133)

шт 1 3168,44
3168,44

3106,15
3106,15

0,16
0,16

62,13
62,13

30 км.

472 +С130-471
варіант 6

2-ходовий кульовий клапан н/в 1" DN25 з
електроприводом Tervix Pro Line (Afriso,
9021200) ORC (Afriso, 201132)

шт 1 4171,75
4171,75

4089,79
4089,79

0,16
0,16

81,8
81,80

30 км.

473 &С130-559-2-
1Н
варіант 1

Сталевий радіатор, бокове підключення, 11
тип, 300х500 мм  (OVI THERM)

шт 3 2024,44
6073,31

1979,445
5938,34

5,3
15,90

39,69
119,07

30 км.

474 &С130-559-2-
1Н
варіант 2

Сталевий радіатор, бокове підключення, 11
тип, 500х500 мм  (OVI THERM)

шт 7 2426,27
16983,89

2373,40
16613,80

5,3
37,10

47,57
332,99

30 км.

475 &С130-559-2-
2Р
варіант 1

Сталевий радіатор, бокове підключення, 22
тип, 500х500 мм  (OVI THERM)

шт 5 3038,64
15193,20

2973,61
14868,05

5,45
27,25

59,58
297,90

30 км.

476 &С130-559-2-
2Р
варіант 2

Сталевий радіатор, бокове підключення, 22
тип, 500х700 мм (OVI THERM)

шт 1 3304,6
3304,60

3234,35
3234,35

5,45
5,45

64,8
64,80

30 км.

477 +С130-595
варіант 1

Грати  IGC 125 м2 2 165,96
331,92

158,00
316,00

4,71
9,42

3,25
6,50

30 км.

478 +С130-595
варіант 2

Грати  IGC 200 м2 1 224,1
224,10

215,00
215,00

4,71
4,71

4,39
4,39

30 км.

479 +С130-595-1
варіант 1

Решітка RRO-25-150x300-9016 шт 16 495
7920,00

484,94
7759,04

0,35
5,60

9,71
155,36

30 км.
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480 +С130-595-1
варіант 2

Решітка RRO-25-100x250-9016 шт 22 286
6292,00

280,04
6160,88

0,35
7,70

5,61
123,42

30 км.

481 +С130-595-1
варіант 3

Решітка RRO-25-150x400-9016 шт 8 646
5168,00

632,98
5063,84

0,35
2,80

12,67
101,36

30 км.

482 +С130-628
варіант 1

Змішувач для умивальника з донним
клапаном ALBA (VALVEX, 2453900, Хром)

комплект 7 798,72
5591,04

782,60
5478,20

0,46
3,22

15,66
109,62

30 км.

483 +С130-675
варіант 1

Умивальник president 50 в картоні (Cersanit,
CCWS1000398210, 1)

комплект 7 8937,19
62560,33

8754,06
61278,42

7,89
55,23

175,24
1226,68

30 км.

484 +С130-909
варіант 1

Компакт 484 merida 031 3/6 з кришкою
дюропласт (Cersanit, CCKZ1012662187, 1)

шт 7 15394,51
107761,57

15084,42
105590,94

8,24
57,68

301,85
2112,95

30 км.

485 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 2 184,7
369,40

180,48
360,96

0,6
1,20

3,62
7,24

30 км.

486 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 2 204,59
409,18

199,86
399,72

0,72
1,44

4,01
8,02

30 км.

487 +С130-966
варіант 1

Фланець плоский (сталь вуглецева) PN10
DN50

шт 18 568
10224,00

556,14
10010,52

0,72
12,96

11,14
200,52

30 км.

488 +С130-984
варіант 1

Фланець плоский (сталь вуглецева) PN10
DN65

шт 4 697
2788,00

682,14
2728,56

1,19
4,76

13,67
54,68

30 км.

489 С130-1103 Блочки шт 8 7,48
59,84

7,25
58,00

0,08
0,64

0,15
1,20

30 км.

490 +С130-1124 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр
до 200 мм

м2 13,11 1991
26102,01

1950,11
25565,94

1,85
24,25

39,04
511,82

30 км.
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491 +С130-1126 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр
від 250 до 450 мм

м2 28,11 2093,24
58840,98

2050,00
57625,50

2,2
61,84

41,04
1153,64

30 км.

492 +С130-1128 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 226,08 2956
668292,48

2895,60
654637,25

2,44
551,64

57,96
13103,59

30 км.

493 +С130-1181
варіант 1

Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 15 (1/2") шт 2 264
528,00

258,45
516,90

0,37
0,74

5,18
10,36

30 км.

494 +С142-10-2 Вода м3 78,57403 42,1
3307,97

42,10
3307,97

__-__
  -  

__-__
  -  

495 +С142-10-2
варіант 1

Вода м3 30,45613 42,1
1282,20

42,10
1282,20

__-__
  -  

__-__
  -  

496 +С147-29
варіант 1

В'язальний дріт 100кг 0,091529 6883,39
630,03

6720,88
615,16

27,54
2,52

134,97
12,35

30 км.

497 +С152-34
варіант 1

JE-H (St)H Bd FE180/E30 4х2х0,8 1000м 0,045 52330
2354,85

51242,48
2305,91

61,44
2,76

1026,08
46,18

30 км.

498 &С152-50-21
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30
2х1,5мм2

м 50 65,26
3263,00

65,26
3263,00

__-__
  -  

__-__
  -  

499 &С152-50-23
варіант 1

Кабель сигнализації 4х0,22мм2 м 200 27,3
5460,00

27,30
5460,00

__-__
  -  

__-__
  -  

500 &С152-50-23
варіант 2

Кабель вогнестійкийJE-H(St)H FE180/E30
3х1,5 мм2

м 20 90,53
1810,60

88,67
1773,40

0,08
1,60

1,78
35,60

30 км.

501 +С153-1
варіант 1

JE-H (St)H Bd FE180/E30 1х2х0,8 1000м 0,05665 23430
1327,31

22921,30
1298,49

49,29
2,79

459,41
26,03

30 км.

502 +С153-1
варіант 2

СКВВ 4х0,4 1000м 0,103 9210
948,63

8980,12
924,95

49,29
5,08

180,59
18,60

30 км.
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503 +С153-57
варіант 1

Кабель вогнетривкий з мідними жилами, х
ізоляціею Flame-x950(N)HXH FE180|E90 
3х2,5 мм2

1000м 0,00515 111630
574,89

109340,30
563,10

100,88
0,52

2188,82
11,27

30 км.

504 +С153-58
варіант 1

Кабель вогнетривкий з мідними жилами, х
ізоляціею Flame-x950(N)HXH FE180|E90 
5х2,5 мм2

1000м 0,00927 125270
1161,25

122699,58
1137,43

114,15
1,06

2456,27
22,76

30 км.

505 +С157-173 Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4
мм2

т 0,00024 252633,77
60,63

247325,51
59,36

354,66
0,09

4953,6
1,18

30 км.

506 &С1110-15-7
варіант 1

Шина нульова шт 1 876
876,00

858,58
858,58

0,24
0,24

17,18
17,18

30 км.

507 &С1110-15-7
варіант 2

Шина захисного занулення (РЕ) шт 1 129,8
129,80

127,01
127,01

0,24
0,24

2,55
2,55

30 км.

508 &С1110-28-5
варіант 1

Комплект опорів шт 1 185
185,00

185,00
185,00

__-__
  -  

__-__
  -  

509 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00033 37367,29
12,33

36285,53
11,97

349,07
0,12

732,69
0,24

30 км.

510 +С1110-170
варіант 1

Сталь штабова 25х4 мм т 0,016 46711,48
747,38

45520,19
728,32

275,38
4,41

915,91
14,65

30 км.

511 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,13075 46180,89
6038,15

45000,00
5883,75

275,38
36,01

905,51
118,39

30 км.

512 +С1110-171
варіант 1

Сталь штабова т 0,08874 46300,92
4108,74

45117,68
4003,74

275,38
24,44

907,86
80,56

30 км.

513 +С1110-171
варіант 2

Сталь штабова 590х50х4 т 0,06278 73065
4587,02

71356,97
4479,79

275,38
17,29

1432,65
89,94

30 км.

514 +С1110-171
варіант 3

Сталь штабова 150х100х6 т 0,00301 68355
205,75

66739,33
200,89

275,38
0,83

1340,29
4,03

30 км.

515 +С1110-171
варіант 4

Сталь штабова 180х180х10 т 0,00268 68355
183,19

66739,33
178,86

275,38
0,74

1340,29
3,59

30 км.
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516 +С1110-172
варіант 1

Сталь кутова 35х5 мм т 0,03307 56100
1855,23

54724,62
1809,74

275,38
9,11

1100
36,38

30 км.

517 +С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,12257 56100
6876,18

54724,62
6707,60

275,38
33,75

1100
134,83

30 км.

518 +С1110-175
варіант 1

Сталь кутова 100х8 мм т 0,0073 68160
497,57

66548,15
485,80

275,38
2,01

1336,47
9,76

30 км.

519 &С1110-175-1
варіант 1

Сталь кутова 100х100х6 мм т 0,49396 68160
33668,31

66548,15
32872,12

275,38
136,03

1336,47
660,16

30 км.

520 &С1110-175-1
варіант 2

Сталь кутова 100х100х8 мм т 0,00731 68160
498,25

66548,15
486,47

275,38
2,01

1336,47
9,77

30 км.

521 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 60,8 16,65
1012,32

16,29
990,43

0,03
1,82

0,33
20,07

30 км.

522 +С1110-188
варіант 1

Телефонний аппарат шт 1 757,66
757,66

740,00
740,00

2,8
2,80

14,86
14,86

30 км.

523 +С1110-193 Показчик шт 4 137,59
550,36

134,73
538,92

0,16
0,64

2,7
10,80

30 км.

524 С1111-66 Хомут для кріплення кронштейнів
пофарбований

т 0,0086 69208,6
595,19

67460,61
580,16

390,96
3,36

1357,03
11,67

30 км.

525 +С1111-77
варіант 1

Вуголки МКП-АОВ шт 2 319,05
638,10

310,00
620,00

2,79
5,58

6,26
12,52

30 км.

526 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,093177207 104621,99
9748,38

101974,95
9501,74

595,63
55,50

2051,41
191,14

30 км.

527 +С1113-21
варіант 1

Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,016938 104621,99
1772,09

101974,95
1727,25

595,63
10,09

2051,41
34,75

30 км.

528 +С1113-21
варіант 2

Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0029268 98571,43
288,50

96043,03
281,10

595,63
1,74

1932,77
5,66

30 км.
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529 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,00056 106086,94
59,41

103368,63
57,89

638,17
0,36

2080,14
1,16

30 км.

530 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0188333 21514,85
405,20

20615,54
388,26

477,45
8,99

421,86
7,95

30 км.

531 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,008755 31863,74
278,97

30643,33
268,28

595,63
5,21

624,78
5,48

30 км.

532 С1113-89 Лак ХВ-784 т 0,0016 61040
97,66

59247,51
94,80

595,63
0,95

1196,86
1,91

30 км.

533 С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І
сорт

т 0,009 62720,29
564,48

60852,31
547,67

638,17
5,74

1229,81
11,07

30 км.

534 С1113-208 Емаль ЭП-51 світло-сіра т 0,0006 121252,65
72,75

118279,52
70,97

595,63
0,36

2377,5
1,42

30 км.

535 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0922975 135374,9
12494,76

132124,86
12194,79

595,63
54,98

2654,41
244,99

30 км.

536 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,0000544 351213,12
19,11

343730,96
18,70

595,63
0,03

6886,53
0,38

30 км.

537 С1113-266 Водний розчин нітрата та карбоната натрію м3 0,074826 2852,84
213,47

2229,64
166,84

567,26
42,45

55,94
4,18

30 км.

538 &С1415-8070-
1

Плити лотків П 10д-5а шт 6 2750
16500,00

2651,41
15908,46

44,67
268,02

53,92
323,52

30 км.

539 +С1415-8338
варіант 1

Лоток водовідвідний пластиковий Base
DN100 H80 8010-UA

шт 8 328,96
2631,68

303,08
2424,64

19,43
155,44

6,45
51,60

30 км.

540 +С1421-9450 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка
М1000 і більше

м3 0,5 2238,94
1119,47

1544,06
772,03

650,98
325,49

43,9
21,95

30 км.

541 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 22,88 1678,28
38399,05

994,39
22751,64

650,98
14894,42

32,91
752,99

30 км.
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542 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М1000 і більше

м3 201,6 1677,95
338274,72

994,07
200404,51

650,98
131237,57

32,9
6632,64

30 км.

543 +С1421-9455-3 Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше,
фракція до 3 мм

м3 0,5 2565,69
1282,85

1844,06
922,03

671,32
335,66

50,31
25,16

30 км.

544 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М600

м3 0,01192 1591,81
18,97

950,31
11,33

610,29
7,27

31,21
0,37

30 км.

545 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 0,918 1162,99
1067,62

529,90
486,45

610,29
560,25

22,8
20,92

30 км.

546 С1421-9474 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка
М200-300

м3 0,216 1200,13
259,23

607,00
131,11

569,6
123,03

23,53
5,09

30 км.

547 С1421-9476 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М200-300

м3 0,108 1070,63
115,63

480,04
51,84

569,6
61,52

20,99
2,27

30 км.

548 С1421-9478 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М200-300

м3 1,2 872,01
1046,41

285,31
342,37

569,6
683,52

17,1
20,52

30 км.

549 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 0,1104 1283,14
141,66

607,00
67,01

650,98
71,87

25,16
2,78

30 км.

550 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 0,2208 1283,14
283,32

607,00
134,03

650,98
143,74

25,16
5,55

30 км.

551 +С1421-9550
варіант 1

Відсів м3 2,2 1352,43
2975,35

866,83
1907,03

459,08
1009,98

26,52
58,34

30 км.

552 С1421-9603 Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір
зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000

м3 2,205 990,52
2184,10

320,12
705,86

650,98
1435,41

19,42
42,83

30 км.
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553 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 100,2 6049,62
606171,92

5580,40
559156,08

350,6
35130,12

118,62
11885,72

30 км.

554 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 29,9974 1283,09
38489,36

768,25
23045,50

489,68
14689,13

25,16
754,73

30 км.

555 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 247,03635 1283,09
316969,87

768,25
189785,68

489,68
120968,76

25,16
6215,43

30 км.

556 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 1,50711 11104,88
16736,28

9820,00
14799,82

1067,14
1608,30

217,74
328,16

30 км.

557 +С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,065 4881,9
317,32

3965,62
257,77

820,56
53,34

95,72
6,21

30 км.

558 +С1424-11603 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 101,3711 5419,5
549380,68

4492,68
455427,91

820,56
83181,07

106,26
10771,70

30 км.

559 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 51,3927 4784,99
245913,56

3870,61
198921,10

820,56
42170,79

93,82
4821,67

30 км.

560 +С1424-11611
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 10,047 4881,9
49048,45

3965,62
39842,58

820,56
8244,17

95,72
961,70

30 км.

561 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 1,122 4305
4830,21

3400,03
3814,83

820,56
920,67

84,41
94,71

30 км.

562 +С1424-11612
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 13,741775 4305
59158,34

3400,03
46722,45

820,56
11275,95

84,41
1159,94

30 км.

563 +С1424-11613 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М250], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 36,8741 4425
163167,89

3517,68
129711,28

820,56
30257,41

86,76
3199,20

30 км.
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564 +С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 81,0195 4545
368233,63

3635,32
294531,81

820,56
66481,36

89,12
7220,46

30 км.

565 +С1424-11624 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 139,664 4545
634772,88

3635,32
507723,33

820,56
114602,69

89,12
12446,86

30 км.

566 +С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 3,019066 4305
12997,08

3400,03
10264,91

820,56
2477,32

84,41
254,85

30 км.

567 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,2665 3158,71
841,80

2344,59
624,83

752,18
200,46

61,94
16,51

30 км.

568 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 2,989769 3606,22
10781,76

2783,33
8321,51

752,18
2248,84

70,71
211,41

30 км.

569 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

м3 0,78021 2914,46
2273,89

2105,13
1642,44

752,18
586,86

57,15
44,59

30 км.

570 +С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний м3 0,0474 2920,9
138,45

2111,45
100,08

752,18
35,65

57,27
2,72

30 км.

571 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 0,03195 2234,96
71,41

1438,96
45,97

752,18
24,03

43,82
1,41

30 км.

572 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6

м3 8,870208 2910,24
25814,43

2101,00
18636,31

752,18
6671,99

57,06
506,13

30 км.

573 С1425-11706-4 Розчин тампонажний м3 0,01882 2169,19
40,82

1374,48
25,87

752,18
14,16

42,53
0,79

30 км.

574 +С1426-11789
варіант 1

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина
40мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]

м2 50,5 855,29
43192,15

785,00
39642,50

53,52
2702,76

16,77
846,89

30 км.

575 +С1427-11813
варіант 1

Газобетонні блокі м3 15,543 5254,45
81669,92

4994,01
77621,90

157,41
2446,62

103,03
1601,40

30 км.

576 +С1512-1
варіант 1

Точка доступа RBSXTsq2nD шт 1 1376,16
1376,16

1349,16
1349,16

0,02
0,02

26,98
26,98

30 км.
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577 +С1512-13
варіант 1

Розетка телефонна однопортова шт 1 54,08
54,08

53,00
53,00

0,02
0,02

1,06
1,06

30 км.

578 +С1512-13
варіант 2

0324-02 HERMES ІР44 Розетка 1-на БІЛА шт 33 197,9
6530,70

194,00
6402,00

0,02
0,66

3,88
128,04

30 км.

579 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,0006 226301,71
135,78

221589,04
132,95

275,38
0,17

4437,29
2,66

30 км.

580 С1520-27 Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16,
немірної довжини, діаметр 8-10 мм

т 0,0000072 211295,64
1,52

206877,21
1,49

275,38
  -  

4143,05
0,03

30 км.

581 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00041 777816,44
318,90

762289,76
312,54

275,38
0,11

15251,3
6,25

30 км.

582 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в
чушках, марка ПОССу25-2

т 0,001529 387930,63
593,15

380048,77
581,09

275,38
0,42

7606,48
11,64

30 км.

583 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 0,6745 115,28
77,76

111,89
75,47

1,13
0,76

2,26
1,53

30 км.

584 &С1530-65-81
варіант 1

Кабельний канал 25х15 м 420 82,53
34662,60

82,53
34662,60

__-__
  -  

__-__
  -  

585 +С1532-19
варіант 1

Адаптор Д 125/150м шт 10 397,57
3975,70

386,30
3863,00

3,47
34,70

7,8
78,00

30 км.

586 +С1534-4
варіант 1

Труби квадрат 140х140х4 т 0,08448 65484
5532,09

63843,95
5393,54

356,05
30,08

1284
108,47

30 км.

587 +С1534-9
варіант 1

Відвід сталевий 90° DN 57 шт 10 57,5
575,00

56,19
561,90

0,18
1,80

1,13
11,30

30 км.

588 +С1534-9
варіант 2

Відвід сталевий 90° DN 57 шт 21 120
2520,00

117,47
2466,87

0,18
3,78

2,35
49,35

30 км.

589 +С1534-9
варіант 3

Напівзгін сталевий Ду 50 (2") шт 4 81
324,00

79,23
316,92

0,18
0,72

1,59
6,36

30 км.
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590 +С1534-12
варіант 1

Відвід сталевий 90° DN 76 шт 22 262
5764,00

256,50
5643,00

0,36
7,92

5,14
113,08

30 км.

591 +С1534-15
варіант 1

Відвід сталевий 90° DN 89 шт 6 161,48
968,88

157,81
946,86

0,5
3,00

3,17
19,02

30 км.

592 +С1534-267
варіант 1

Перехід сталевий  89х57 (80х50) шт 1 94,88
94,88

92,81
92,81

0,21
0,21

1,86
1,86

30 км.

593 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм

10м 0,02258 440,49
9,95

423,03
9,55

8,82
0,20

8,64
0,20

30 км.

594 С1542-8 Аргон газоподібний, сорт 1 м3 0,0176 110,05
1,94

99,12
1,74

8,77
0,15

2,16
0,05

30 км.

595 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,009 710,95
6,40

696,22
6,27

0,79
0,01

13,94
0,12

30 км.

596 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 1,089 138,54
150,87

135,03
147,05

0,79
0,86

2,72
2,96

30 км.

597 &С1544-93-1-
13

Ізоляційна стрічка набір 0,14мм*17мм*25м шт 16 309,72
4955,52

303,54
4856,64

0,11
1,76

6,07
97,12

30 км.

598 &С1544-94-1
варіант 1

Стрiчка iзоляцiйна шт 5 72
360,00

72,00
360,00

__-__
  -  

__-__
  -  

599 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,5128 125,24
64,22

122,67
62,91

0,11
0,06

2,46
1,25

30 км.

600 С1545-8 Бобишки шт 16 113,99
1823,84

111,52
1784,32

0,23
3,68

2,24
35,84

30 км.

601 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,03 96,76
2,90

94,62
2,84

0,24
0,01

1,9
0,05

30 км.
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602 С1545-24 Втулка В69 100шт 0,01 128,74
1,29

125,77
1,26

0,45
  -  

2,52
0,03

30 км.

603 &С1545-32-1-
М
варіант 1

BIS Pacifyre MKII Протипожежна
гільза/пластик 24-26мм (Walraven,
2154024026)

шт 8 900,7
7205,60

882,69
7061,52

0,35
2,80

17,66
141,28

30 км.

604 &С1545-32-1-
М
варіант 2

BIS Pacifyre MKII Протипожежна
гільза/пластик 18-20мм (Walraven,
2151018020)

шт 1 713,6
713,60

699,26
699,26

0,35
0,35

13,99
13,99

30 км.

605 С1545-37 Утримувач К188 100шт 0,268 807,27
216,35

789,52
211,59

1,92
0,51

15,83
4,25

30 км.

606 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,9685 413,51
400,48

405,09
392,33

0,31
0,30

8,11
7,85

30 км.

607 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,02 933,93
18,68

915,20
18,30

0,42
0,01

18,31
0,37

30 км.

608 &С1545-43-5 Дюбель-шурупы с пластмассовами
пробками (150 мм)

шт 193 18,33
3537,69

17,95
3464,35

0,02
3,86

0,36
69,48

30 км.

609 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 7,727 932,83
7207,98

914,23
7064,26

0,31
2,40

18,29
141,32

30 км.

610 +С1545-44
варіант 1

Дюбель-цвях швидкого монтажу
поліетіленовий, потай 6*40

100шт 0,2971 61,8
18,36

60,28
17,91

0,31
0,09

1,21
0,36

30 км.

611 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,1632 15,6
2,55

15,10
2,46

0,19
0,03

0,31
0,06

30 км.

612 С1545-94 Гак У625 100шт 0,12024 822,38
98,88

803,46
96,61

2,79
0,34

16,13
1,93

30 км.

613 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,037 454,98
16,83

445,62
16,49

0,44
0,02

8,92
0,32

30 км.

614 +С1545-101
варіант 1

Стрічка монтажна перфорована, 15х0,55 100м 0,065 2170
141,05

2127,01
138,26

0,44
0,03

42,55
2,76

30 км.
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615 +С1545-119 Муфти поліетиленові шт 160,8 40,75
6552,60

39,75
6391,80

0,2
32,16

0,8
128,64

30 км.

616 С1545-157 Прикінцевлювачі кабельні ОК 100шт 0,612 169,22
103,56

165,82
101,48

0,08
0,05

3,32
2,03

30 км.

617 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 1,7136 13,34
22,86

13,04
22,35

0,04
0,07

0,26
0,44

30 км.

618 С1545-159 Очіс льняний т 0,001664 26360,34
43,86

25438,55
42,33

404,92
0,67

516,87
0,86

30 км.

619 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,0102 164,77
1,68

160,39
1,64

1,15
0,01

3,23
0,03

30 км.

620 +С1545-161
варіант 1

Патрони керамічний Е-27 100шт 0,4279 2400
1026,96

2351,84
1006,35

1,1
0,47

47,06
20,14

621 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,066 80,44
5,31

77,71
5,13

1,15
0,08

1,58
0,10

30 км.

622 С1545-168 Патрубок У-479 100шт 0,01 3474,06
34,74

3391,28
33,91

14,66
0,15

68,12
0,68

30 км.

623 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 116,5 32,18
3748,97

31,32
3648,78

0,23
26,80

0,63
73,39

30 км.

624 +С1545-177
варіант 1

Установча коробка UG 46 для цегляної стіни
61*46, без гвинтів, чорний/ПП

100шт 0,01 1132
11,32

1109,19
11,09

0,61
0,01

22,2
0,22

30 км.

625 С1545-180 Полоски К-404 100шт 0,078 16,7
1,30

16,18
1,26

0,19
0,01

0,33
0,03

30 км.

626 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 0,078 41,49
3,24

40,54
3,16

0,14
0,01

0,81
0,07

30 км.

627 С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,03 18,9
0,57

18,15
0,54

0,38
0,01

0,37
0,02

30 км.
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628 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 4,9248 533,77
2628,71

523,13
2576,31

0,17
0,84

10,47
51,56

30 км.

629 +С1545-241
варіант 1

Скоба метал. дволапкова d16-17мм 100шт 0,25 1132
283,00

1109,63
277,41

0,17
0,04

22,2
5,55

30 км.

630 С1545-247 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 0,02 2937,79
58,76

2879,42
57,59

0,77
0,02

57,6
1,15

30 км.

631 С1545-248 Скоби будівельні кг 14 28,77
402,78

27,83
389,62

0,38
5,32

0,56
7,84

30 км.

632 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,002408 151715,48
365,33

148356,69
357,24

383,98
0,92

2974,81
7,17

30 км.

633 +С1545-269
варіант 1

Профіль перфорований 30х30х7х1,5 (5м) м 7 206
1442,00

201,14
1407,98

0,82
5,74

4,04
28,28

30 км.

634 +С1545-286
варіант 1

TMR 10х10 Мініканал самоклеючий,
довжина 2000 мм, білий RAL 9016

м 27 49,68
1341,36

48,19
1301,13

0,52
14,04

0,97
26,19

30 км.

635 С1545-291 Шпилька комплект 175,44 42,11
7387,78

41,14
7217,60

0,14
24,56

0,83
145,62

30 км.

636 С1545-296 Електроди ВЛ-10, вольфрамові т 0,00000018 1282185,86
0,23

1256647,02
0,23

397,94
  -  

25140,9
  -  

30 км.

637 +С1545-318
варіант 1

Гнучкий металорукав, діаметр 40 мм 1000м 0,004 42120,92
168,48

41100,00
164,40

195,02
0,78

825,9
3,30

30 км.

638 +С1545-318
варіант 2

Металорукав РЗЦ Standard з протяжкою,
діаметр d 26 (25)

1000м 0,006 64080
384,48

62628,51
375,77

195,02
1,17

1256,47
7,54

30 км.

639 +С1545-470
варіант 3

Гайка клепальна сталева M 8 (05-3,0) D11  з
фланцем ребриста

шт 90 4,8
432,00

4,56
410,40

0,15
13,50

0,09
8,10

30 км.

640 +С1545-470
варіант 4

Гайка клепальна сталева M10 (1,0-3,5) D13 
з фланцем ребриста

шт 100 8,6
860,00

8,28
828,00

0,15
15,00

0,17
17,00

30 км.
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641 +С1545-490
варіант 2

Щиток 4 авт откр VIKo Размер 149*141*98 шт 1 192,5
192,50

188,61
188,61

0,12
0,12

3,77
3,77

30 км.

642 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00271 116273,6
315,10

113450,10
307,45

543,63
1,47

2279,87
6,18

30 км.

643 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,0004 115340,82
46,14

112483,61
44,99

595,63
0,24

2261,58
0,91

30 км.

644 С1546-34 Лак спиртовий т 0,0003 184677,14
55,40

180460,39
54,14

595,63
0,18

3621,12
1,08

30 км.

645 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00011 213833,51
23,52

209045,07
22,99

595,63
0,07

4192,81
0,46

30 км.

646 С1546-45 Масло машинне т 0,006 73449,33
440,70

71465,52
428,79

543,63
3,26

1440,18
8,65

30 км.

647 С1546-46 Масло солярне т 0,00004 34255,23
1,37

33039,93
1,32

543,63
0,02

671,67
0,03

30 км.

648 С1546-54 Пароніт т 0,00195 153617,36
299,55

150085,26
292,67

519,99
1,01

3012,11
5,87

30 км.

649 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,000375 570150,89
213,81

558498,74
209,44

472,72
0,18

11179,43
4,19

30 км.

650 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 4,85535 53,11
257,87

43,30
210,24

8,77
42,58

1,04
5,05

30 км.

651 С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,00024 46159,53
11,08

44507,07
10,68

747,37
0,18

905,09
0,22

30 км.

652 С1546-83 Тавот кг 6,18 33,62
207,77

32,42
200,36

0,54
3,34

0,66
4,07

30 км.

653 +С1547-16
варіант 5

Автоматичний вимикач  1ф ВА 47-29/1
Iном=10А

шт 5 165,75
828,75

162,19
810,95

0,31
1,55

3,25
16,25

30 км.
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654 +С1547-16
варіант 6

Автоматичний вимикач  3ф ВА 47-29/3
Іном=16А

шт 1 358,2
358,20

350,87
350,87

0,31
0,31

7,02
7,02

30 км.

655 +С1547-16
варіант 7

Дифференційній автоматичний вимикач  АД-
12 Iном=16А, Івит=30mA

шт 2 956,1
1912,20

937,04
1874,08

0,31
0,62

18,75
37,50

30 км.

656 +С1547-16
варіант 8

Автоматичний вимикач 3р ха -ка 0 lp 10 A шт 8 150
1200,00

146,75
1174,00

0,31
2,48

2,94
23,52

30 км.

657 +С1547-16
варіант 13

Автоматичний вимикач  1ф ВА 47-29/1
Iном=16А

шт 2 184,35
368,70

180,43
360,86

0,31
0,62

3,61
7,22

30 км.

658 +С1547-16
варіант 14

Автоматичний вимикач вводі 3ф ВА 47-29/3
Іном=25А

шт 1 373,05
373,05

365,43
365,43

0,31
0,31

7,31
7,31

30 км.

659 +С1550-22
варіант 1

Грунтовочний шар Церезит СТ 17 кг 193,68407 38,58
7472,33

37,33
7230,23

0,49
94,91

0,76
147,19 30 км.

660 +С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 11,1 370,09
4108,00

362,40
4022,64

0,43
4,77

7,26
80,59

30 км.

661 &С1550-39-1
варіант 1

Гидрофобизатор Wlagi.net-1K кг 2347,5 201,44
472880,40

197,00
462457,50

0,49
1150,28

3,95
9272,62

30 км.

662 &С1550-57-1
варіант 1

Смесь Гисив Ш кг 4580,59 120
549670,80

120,00
549670,80

__-__
  -  

__-__
  -  

663 &С1555-250-2-
О

Кварцевий грунт л 459,352 128
58797,06

124,99
57414,41

0,5
229,68

2,51
1152,97

30 км.

664 &С1555-307-1-
10

Герметик санітарний силіконовий білий
Sanitary silicone 300 ml (Unipak, 6700242)

шт 1 364
364,00

356,72
356,72

0,14
0,14

7,14
7,14

30 км.

665 +С1630-8
варіант 1

Вузол водозмішувальний UWS 2-2E-R шт 1 25000
25000,00

24508,68
24508,68

1,12
1,12

490,2
490,20

30 км.

666 +С1630-8
варіант 2

Автоматика ШСАУ-SAU-AVN-E-9-TEG-PRO шт 1 21614
21614,00

21189,08
21189,08

1,12
1,12

423,8
423,80

30 км.
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667 +С1630-15
варіант 1

Баки запасу води 1м3, диаметром 1,06м Н=1,
32м  Європласт

шт 4 10717,16
42868,64

10396,66
41586,64

110,36
441,44

210,14
840,56

30 км.

668 +С1630-23
варіант 1

Кран пожежний Ду50 в-з лат.прямий шт 4 2394
9576,00

2345,00
9380,00

2,06
8,24

46,94
187,76

30 км.

669 +С1630-25
варіант 1

Кран кульовий 3/4" ЗВ (GF,
7S00M2N050500A, Метелик, 12/48)

шт 4 566,5
2266,00

555,01
2220,04

0,38
1,52

11,11
44,44

30 км.

670 +С1630-26
варіант 1

Кран кульовий 1" ЗВ (GF, 7S00M2N101000A,
Метелик, 8/32)

шт 12 591,4
7096,80

579,21
6950,52

0,59
7,08

11,6
139,20

30 км.

671 +С1630-40
варіант 1

Вставка COM 100-VRAN-045Б-ZS комплект 1 1509
1509,00

1471,38
1471,38

8,03
8,03

29,59
29,59

30 км.

672 +С1630-40
варіант 2

Вставка COM 100-VRAN-045А-ZS комплект 1 1509
1509,00

1471,38
1471,38

8,03
8,03

29,59
29,59

30 км.

673 +С1630-40
варіант 3

Гнучка вставка C-GKV-60-35 комплект 2 837
1674,00

812,56
1625,12

8,03
16,06

16,41
32,82

30 км.

674 +С1630-40
варіант 4

Гнучка вставка COM 100-VRAN-040A-ZS комплект 1 1508,61
1508,61

1471,00
1471,00

8,03
8,03

29,58
29,58

30 км.

675 +С1630-40
варіант 5

Гнучка вставка COM 100-VRAN-040B-ZS комплект 1 1122,03
1122,03

1092,00
1092,00

8,03
8,03

22
22,00

30 км.

676 +С1630-40
варіант 6

Гнучка вставка C-GKV-60-35 комплект 4 1056
4224,00

1027,26
4109,04

8,03
32,12

20,71
82,84

30 км.

677 +С1630-45
варіант 1

Вставка гнучка RFI 125 комплект 6 382,28
2293,68

328,00
1968,00

46,78
280,68

7,5
45,00

30 км.

678 +С1630-45
варіант 2

Вставка гнучка RFI 200 комплект 2 381,26
762,52

327,00
654,00

46,78
93,56

7,48
14,96

30 км.

679 +С1630-45
варіант 3

C-MK-160 комплект 2 382,28
764,56

328,00
656,00

46,78
93,56

7,5
15,00

30 км.
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680 +С1630-65
варіант 1

Засувка "Батерфляй", диск чавун., Ду 50
EPDM Ру16

шт 1 2874
2874,00

2810,32
2810,32

7,33
7,33

56,35
56,35

30 км.

681 +С1630-103
варіант 1

Фільтри для очищення води Danfoss
діаметром 25 мм

шт 1 943,01
943,01

922,60
922,60

1,92
1,92

18,49
18,49

30 км.

682 +С1630-103
варіант 2

Фільтр грубої очистки 3/4" (Valvex, 4990010,
30)

шт 1 326,04
326,04

317,73
317,73

1,92
1,92

6,39
6,39

30 км.

683 +С1630-103
варіант 3

Фільтр грубої очистки 1 1/4" (Valvex, 4990030,
 10)

шт 1 870,76
870,76

851,77
851,77

1,92
1,92

17,07
17,07

30 км.

684 +С1630-104
варіант 1

Фільтр грубої очистки 1" (Valvex, 4990020,
25)

шт 1 424,53
424,53

407,97
407,97

8,24
8,24

8,32
8,32

30 км.

685 +С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 520 44,13
22947,60

42,87
22292,40

0,39
202,80

0,87
452,40

30 км.

686 С1630-115 Кронштейни Кр1-РС для радіаторів
сталевих спарених

комплект 16,31477 33,3
543,28

32,34
527,62

0,31
5,06

0,65
10,60

30 км.

687 +С1630-157
варіант 1

2-ходовий шаровий клапан з приводо BEV,
Rp 3/4", kvs 45, н/3 (Afriso, 9021200)

шт 1 10373
10373,00

10168,49
10168,49

1,12
1,12

203,39
203,39

30 км.

688 +С1630-209
варіант 1

Кран пожежний Ду 25 шт 2 468
936,00

457,63
915,26

1,19
2,38

9,18
18,36

30 км.

689 +С1630-451
варіант 1

Клапан зворотній C-KOL-K-125 шт 3 507
1521,00

495,31
1485,93

1,75
5,25

9,94
29,82

30 км.

690 +С1630-451
варіант 2

Клапан зворотній C-KOL-K-200 шт 1 829
829,00

810,995
811,00

1,75
1,75

16,25
16,25

30 км.

691 +С1630-451
варіант 3

C-KOL-K-160 шт 1 506,69
506,69

495,00
495,00

1,75
1,75

9,94
9,94

30 км.

692 +С1630-536
варіант 2

Клапан запірний ручний ASV-M 15 (Danfoss,
003L7691)

шт 2 2135,1
4270,20

2093,14
4186,28

0,1
0,20

41,86
83,72

30 км.
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693 +С1630-536
варіант 3

Баланс клапан ASV-PV Ду 15, без ізол.,
(Danfoss, 003Z5501)

шт 2 8694,4
17388,80

8523,82
17047,64

0,1
0,20

170,48
340,96

30 км.

694 +С1630-542
варіант 1

Зворотній клапан пружинний (лат. шток) 3/4"
(Valvex, TIGER PLUS, 1900210, 40)

шт 1 419,3
419,30

410,73
410,73

0,35
0,35

8,22
8,22

30 км.

695 +С1630-543
варіант 2

Зворотний клапан пружинний (лат. шток) 1"
(Valvex, TIGER PLUS, 1900220, 25)

шт 4 206,5
826,00

202,10
808,40

0,35
1,40

4,05
16,20

30 км.

696 +С1630-544
варіант 1

Зворотній клапан пружинний (лат. шток) 1
1/4" (Valvex, 1900230, 15)

шт 1 690,36
690,36

676,02
676,02

0,8
0,80

13,54
13,54

30 км.

697 +С1630-671
варіант 1

Кран кульовий 1 1/4" ЗВ (GF,
7S00L2N121200A, Ручка, 20)

шт 4 1022,56
4090,24

1001,46
4005,84

1,05
4,20

20,05
80,20

30 км.

698 +С1630-672
варіант 1

Кран кульовий 1 1/2" ЗВ (GF,
7S00L2N141400A, Ручка, 12)

шт 2 1434,29
2868,58

1404,77
2809,54

1,4
2,80

28,12
56,24

30 км.

699 +С1630-973
варіант 1

Сифон ПП з донним клапаном 1 1/4" х 32 мм
(OMP, 218.414.5, 30)

шт 7 545,18
3816,26

532,85
3729,95

1,64
11,48

10,69
74,83

30 км.

700 +С1630-986
варіант 1

Термометр Bith 63/100 0-120C 1/2" акс
(Afriso, 63803)

шт 4 676,5
2706,00

662,77
2651,08

0,47
1,88

13,26
53,04

30 км.

701 +С1630-1160
варіант 1

Манометр RF 63 0-10 бар 1/4" рад (Afriso,
63514)

комплект 6 394,57
2367,42

385,58
2313,48

1,25
7,50

7,74
46,44

30 км.

702 +С1630-1162
варіант 1

Насоси всмоктувальні МНІ-205 Wilo шт 1 12874,88
12874,88

12586,82
12586,82

35,61
35,61

252,45
252,45

30 км.

703 +С1630-1162
варіант 2

YONOS PICO 25/1-4-(ROW) циркуляційний
безсальниковий насос "WILO" (Wilo,
4215513)

шт 2 11904,31
23808,62

11635,28
23270,56

35,61
71,22

233,42
466,84

30 км.

704 +С1630-1163
варіант 1

Насоси всмоктувальні МНІ-205 Wilo шт 2 16874,88
33749,76

16505,95
33011,90

38,05
76,10

330,88
661,76

30 км.

705 +С1630-1163
варіант 2

Насоси дренажні Wilo Drain TS 40/10 0,4кВт шт 1 29154,71
29154,71

28545,00
28545,00

38,05
38,05

571,66
571,66

30 км.
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706 +С1630-1165
варіант 1

Каналізаційна установка MSS.11.1.2 1x230 шт 2 279312,24
558624,48

273754,86
547509,72

80,67
161,34

5476,71
10953,42

30 км.

707 +С1630-1433
варіант 1

Кран кульовий 3/4" ЗВ (GF,
7S00M2N050500A, Метелик, 12/48)

шт 4 437,6
1750,40

428,57
1714,28

0,45
1,80

8,58
34,32

30 км.

708 +С1630-1434
варіант 1

Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 65 (2 1/2") шт 4 3874
15496,00

3794,34
15177,36

3,7
14,80

75,96
303,84

30 км.

709 +С1630-1434
варіант 2

Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 50 (2") шт 9 2074
18666,00

2029,63
18266,67

3,7
33,30

40,67
366,03

30 км.

710 +С1630-1531
варіант 1

Кран кульовий 1" ЗВ (GF, 7S00M2N101000A,
Метелик, 8/32)

шт 6 637,89
3827,34

622,15
3732,90

3,23
19,38

12,51
75,06

30 км.

711 +С1630-1531
варіант 2

Автоматичний клапан відводу повітря із
запірним клапаном, розмір 1/2" (GIACOMIN,
R88IY003, 1/100)

шт 10 450,23
4502,30

438,17
4381,70

3,23
32,30

8,83
88,30

30 км.

712 +С1630-1531
варіант 3

Кран кульовий з опускником ВВ, 1/2" (IVR,
106805002, Метелик, 10/60)

шт 4 496,43
1985,72

483,47
1933,88

3,23
12,92

9,73
38,92

30 км.

713 +С1630-1536
варіант 1

Засувка "Батерфляй", диск чавун., Ду 65
EPDM Ру16

шт 6 2286
13716,00

2229,84
13379,04

11,34
68,04

44,82
268,92

30 км.

714 +С1630-1583
варіант 1

Кран поплавковий Ду 50 шт 2 6094
12188,00

5974,41
11948,82

0,1
0,20

119,49
238,98

30 км.

715 +С1630-1623
варіант 1

Фильтр C-FKP-60-35-G4/panel шт 1 2633
2633,00

2579,11
2579,11

2,26
2,26

51,63
51,63

30 км.

716 +С1630-1623
варіант 2

Фільтр C-FKP-60-35-F7/bag шт 1 4110
4110,00

4027,15
4027,15

2,26
2,26

80,59
80,59

30 км.

717 +С1630-1623
варіант 3

Фільтр C-FKP-60-35-G4/bag шт 1 2632,89
2632,89

2579,00
2579,00

2,26
2,26

51,63
51,63

30 км.

718 +С1630-1623
варіант 4

Фiльтри кармані грубої очисткі ФБК 600х350 шт 1 4848
4848,00

4750,68
4750,68

2,26
2,26

95,06
95,06

30 км.
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719 +С1630-1782
варіант 2

Вогнезатримуючий клапан KPU-1N-O-N-
400x400-2*f-0-0-72-0-0-0-0-0

шт 1 4869,87
4869,87

4769,00
4769,00

5,38
5,38

95,49
95,49

30 км.

720 +С1630-1783
варіант 1

Клапан KPU-1N-O-N-600x400-2*f-0-0-72-0-0-
0-0-0

шт 1 5353
5353,00

5239,24
5239,24

8,8
8,80

104,96
104,96

30 км.

721 +С1630-1783
варіант 2

Клапани зворотнi вогнестримувальний
600х400, 420мм АЗЕ073.000-04

шт 2 5664
11328,00

5544,14
11088,28

8,8
17,60

111,06
222,12

30 км.

722 &С10000-3-51
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-H(St)HBd FE
180/E30 1х2х0,8

м 150 28,54
4281,00

28,54
4281,00

__-__
  -  

__-__
  -  

723 &С10000-3-51
варіант 2

Кабель вогнестійкий JE-H(St)HBd FE
180/E30 2х2х0,8

м 220 29,6
6512,00

29,60
6512,00

__-__
  -  

__-__
  -  

724 +С188888-4
варіант 1

Дюбель КПО -12/8 х 80 потрійного розпору шт 40 0,58
23,20

0,57
22,80

__-__
  -  

0,01
0,40

725 +С188888-4
варіант 2

Дюбель КПО -14 х 80 потрійного розпору шт 25 0,58
14,50

0,57
14,25

__-__
  -  

0,01
0,25

726 +С188888-4
варіант 3

Дюбель пластиковий 12х60 (KP1260, 100) шт 6 1,2
7,20

1,18
7,08

__-__
  -  

0,02
0,12

727 +С188888-4
варіант 4

Шуруп з подвійною різьбою, M8х140 мм
(3SO80A4-2, 100)

шт 6 9,8
58,80

9,61
57,66

__-__
  -  

0,19
1,14

728 +С188888-10 Сітка малярна м2 1253,32 38,35
48064,82

37,60
47124,83

__-__
  -  

0,75
939,99

729 +С188888-20
варіант 1

Решітка Base DN100 пластикова щілинна
А15

шт 16 128,13
2050,08

125,62
2009,92

__-__
  -  

2,51
40,16

730 +С188888-21 Піна монтажна 750 мл шт 165 235,03
38779,95

230,03
37954,95

0,39
64,35

4,61
760,65

30 км.

731 +1503-7001
варіант 1

Контактор КМИ10960 9А в оболонці з індик.
Ue=230В/АС3 IP54 IEK

шт 2 1753,61
3507,22

1714,87
3429,74

4,36
8,72

34,38
68,76

30 км.
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732 +1504-7041
варіант 1

GSM-комунікатор МЦА-GSM шт 1 4560,6
4560,60

4560,60
4560,60

__-__
  -  

__-__
  -  

733 +1504-7041
варіант 2

Модуль розширення МРЛ-2.1 шт 1 772,2
772,20

772,20
772,20

__-__
  -  

__-__
  -  

734 &1504-15224-2
варіант 1

Виносна клавіатура шт 1 6956,4
6956,40

6956,40
6956,40

__-__
  -  

__-__
  -  

735 +1504-17218
варіант 1

Коробка розподільча Т-серії з кабельними
вводами, 90х90х52, ІР55,
ультрафіолетостійкій, ударостійкій

шт 36 76,96
2770,56

74,19
2670,84

1,26
45,36

1,51
54,36

30 км.

736 &1504-19063-
5-4

Оповіщувач світло-звуковий "Джміль" шт 1 1207,8
1207,80

1207,80
1207,80

__-__
  -  

__-__
  -  

737 &1504-19063-
5-6
варіант 1

Покажчик світловий ОС-6.4 "Стрілка-
показник напр. руху"

шт 2 772,2
1544,40

772,20
1544,40

__-__
  -  

__-__
  -  

738 &1504-19063-
5-6
варіант 2

Покажчик світловий ОС-6.1  "Аварійне
освітлення"

шт 1 772,2
772,20

772,20
772,20

__-__
  -  

__-__
  -  

739 &1504-19063-
5-6
варіант 3

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід" шт 2 1003,2
2006,40

1003,20
2006,40

__-__
  -  

__-__
  -  

740 +1507-1002
варіант 1

Світильник ДСП07У-30-013 шт 35 7797
272895,00

7643,63
267527,05

0,49
17,15

152,88
5350,80

30 км.

741 +1507-1002
варіант 2

Світильник ДББ26У-12102 Селена LED шт 7 2865
20055,00

2808,33
19658,31

0,49
3,43

56,18
393,26

30 км.

742 +1507-1002
варіант 3

Світильник ДПП06У-8-221 шт 24 11895,26
285486,24

11661,53
279876,72

0,49
11,76

233,24
5597,76

30 км.

743 +1507-2032
варіант 1

Ліхтарь світлодіодний АС-31 шт 4 292,8
1171,20

286,24
1144,96

0,82
3,28

5,74
22,96

30 км.
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744 &1511-2010-5 Акумулятор 12 В, 7А/г (NP-7-12) шт 1 1200
1200,00

1200,00
1200,00

__-__
  -  

__-__
  -  

745 +1517-1248
варіант 1

Щит ЩС шт 2 28668,84
57337,68

28071,98
56143,96

34,73
69,46

562,13
1124,26

30 км.

746 +1517-2340
варіант 1

Щит ЯРП-100-21-УЗ шт 2 14105,32
28210,63

13823,505
27647,01

5,24
10,48

276,57
553,14

30 км.

747 +1517-2346
варіант 1

Ящик зі знижувальним трансформатором
ЯТП-0,25 220/36В ІР54

шт 2 11065,54
22131,08

10845,43
21690,86

3,14
6,28

216,97
433,94

30 км.

748 +1517-2432-6
варіант 1

Щит металевий обліку в комплекті з
автоматом і лічильником НІК2104 АРП1 1100

шт 2 8680,2
17360,40

8510,00
17020,00

__-__
  -  

170,2
340,40

749 +1602-30010
варіант 1

Прилад приймально-контрольний ППКП 
"Тірас 4П"

шт 1 8085
8085,00

8085,00
8085,00

__-__
  -  

__-__
  -  

750 +1602-30066
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 3 203,28
609,84

203,28
609,84

__-__
  -  

__-__
  -  

751 &1602-30076-
3-О8
варіант 1

Сповіщувач пожежний  димовий СПД-3 шт 8 247,5
1980,00

247,50
1980,00

__-__
  -  

__-__
  -  

752 +2405-1480
варіант 1

Муфта кабельна термоусадкова 4 КНТп Н-1-
16

комплект 2 1067,5
2135,00

1043,43
2086,86

3,14
6,28

20,93
41,86

30 км.

753 +15011-4037
варіант 1

Електропривід AMV435 шт 1 9549,21
9549,21

9360,57
9360,57

1,4
1,40

187,24
187,24

30 км.

754 +15093-33013
варіант 2

ВВГ нгд 5х6 кабель 1000м 0,03 230480
6914,40

225947,86
6778,44

12,92
0,39

4519,22
135,57

30 км.

755 +15093-35153
варіант 1

ВВГ нгд 4х16 кабель 1000м 0,05 565300
28265,00

554003,80
27700,19

211,89
10,59

11084,31
554,22

30 км.

756 +15093-38013
варіант 2

ВВГ нгд 3х2,5 кабель 1000м 0,55 63560
34958,00

62281,96
34255,08

31,77
17,47

1246,27
685,45

30 км.
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757 +15093-38023
варіант 2

ВВГнгд 5х4 кабель 1000м 0,025 229250
5731,25

224712,66
5617,82

42,24
1,06

4495,1
112,37

30 км.

758 +15093-38033
варіант 2

ВВГ нгд 4х6 кабель 1000м 0,03 186400
5592,00

182693,79
5480,81

51,31
1,54

3654,9
109,65

30 км.

759 +15093-38103
варіант 1

ВВГнгд 3х1,5 кабель 1000м 0,4 41240
16496,00

40381,10
16152,44

50,27
20,11

808,63
323,45

30 км.

760 +15094-33461
варіант 1

Кабель телефонний перерізом 10х2мм 1000м 0,015 13262,87
198,94

12800,00
192,00

202,81
3,04

260,06
3,90

30 км.

761 +15094-33461
варіант 2

КПП-ВП(100) 4х2х0,51(U/UTP-cat 5e) 1000м 0,015 23640
354,60

22973,66
344,60

202,81
3,04

463,53
6,96

30 км.

762 +290902-55
варіант 1

0331-02 Hermes ІР44,Вимикач 1 кл шт 28 181,97
5095,16

178,24
4990,72

0,16
4,48

3,57
99,96

30 км.

763 +290902-55
варіант 2

ПЕР-КАЧ ПЕРЕХРЕС САМОЗАЖ БІЛИЙ
ASFORA

шт 2 234,43
468,86

229,67
459,34

0,16
0,32

4,6
9,20

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

764 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3245,9181 4,93932
16032,63

4,93932
16032,63

765 С1999-9010 Стиснене повітря м3 541,632 0,07223
39,12

0,07223
39,12

766 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 9,477 184,55
1748,97

184,55
1748,97

767 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 3,1021 186,09
577,27

186,09
577,27

768 С1999-9009 Дрова м3 1,0351 119,13
123,31

119,13
123,31

 Разом грн. 18521,30 18521,30
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 Разом по розділу III грн. 15453077,6
0

14456973,5
5

745755,56 250348,49

IV. Устаткування

769 +1501-5001
варіант 2

Дизель генератор (44 кВт) ESTAR BES-55
SA - АВР - GSM - WI-FI (або аналог)

шт 1 795000
795000,00

764960,02
764960,02

22948,80
22948,80

7091,18
7091,18

3%

770 &1503-6046-1 Компас шт 5 2078,54
10392,70

2000,00
10000,00

60,00
300,00

18,54
92,70

3%

771 &*1503-7017-
11-2Щ
варіант 1

Клей №88 кг 1 363,74
363,74

350,00
350,00

10,50
10,50

3,24
3,24

3%

772 +1504-15477
варіант 1

Привід SY-1-230-3-Т (220В) (комплект) шт 1 48897,44
48897,44

47049,80
47049,80

1411,49
1411,49

436,15
436,15

3%

773 +1517-1038
варіант 1

Стелаж (дерев'янний, металевтий) для
розміщення продовольства 1800х900х500 м2

м 2,196 16628,32
36515,79

16000,00
35136,00

480,00
1054,08

148,32
325,71

3%

774 +1601-1012
варіант 1

Радіостанція  портативна Kenwood комплект 2 25566,04
51132,08

24600,00
49200,00

738,00
1476,00

228,04
456,08

3%

775 +1601-2109
варіант 1

Радіоприймач комплект 2 2078,54
4157,08

2000,00
4000,00

60,00
120,00

18,54
37,08

3%

776 +*1602-11033
варіант 1

Стіл (Длина, мм: 400Ширина, мм:
500Высота, мм с бортом и полкой)

шт 2 5819,91
11639,82

5600,00
11200,00

168,00
336,00

51,91
103,82

3%

777 +1604-5001
варіант 1

Апарат телефонний шт 4 4157,08
16628,32

4000,00
16000,00

120,00
480,00

37,08
148,32

3%

778 +1604-7022
варіант 1

Вимірювач ІМД-21с шт 2 13510,51
27021,02

13000,00
26000,00

390,00
780,00

120,51
241,02

3%

779 +1701-1043
варіант 1

Термометр кімнатний шт 2 831,42
1662,84

800,00
1600,00

24,00
48,00

7,42
14,84

3%
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780 +1704-20379
варіант 1

Тягонапоромір похилий типу ТНЖ  або
ТНМП-1

шт 2 1714,8
3429,60

1650,00
3300,00

49,50
99,00

15,30
30,60

3%

781 &1914-17006-1
варіант 1

Мішок паперовий ддля збирання сухих
відходів

шт 9 66,51
598,59

64,00
576,00

1,92
17,28

0,59
5,31

3%

782 &*1914-17006-
1
варіант 2

Пакет поліетиленовий (паперовий) або папір
для обгортання кв.м.

шт 100 60,28
6028,00

58,00
5800,00

1,74
174,00

0,54
54,00

3%

783 &*1914-17006-
1
варіант 3

Мішок паперовий для збирання сухих
відходів

шт 11 66,51
731,61

64,00
704,00

1,92
21,12

0,59
6,49

3%

784 &*2108-219-1
варіант 1

Медична кушетка 1900 х 580 х 530 мм шт 2 7482,74
14965,48

7200,00
14400,00

216,00
432,00

66,74
133,48

3%

   у тому числі віднесене до медичних
виробів  

грн. 7200,00
14400,00

7200,00
14400,00

785 +2403-11117
варіант 1

Вмивальник 500х500х1400 15 л шт 2 8106,31
16212,62

7800,00
15600,00

234,00
468,00

72,31
144,62

3%

786 +8401-151
варіант 1

Гучномовець шт 2 2494,25
4988,50

2400,00
4800,00

72,00
144,00

22,25
44,50

3%

787 +15011-6022
варіант 1

Незалежний розщеплювач шт 1 1389
1389,00

1336,51
1336,51

40,10
40,10

12,39
12,39

3%

788 &*15011-7001-
1
варіант 1

Домкрат шт 2 2078,54
4157,08

2000,00
4000,00

60,00
120,00

18,54
37,08

3%

789 &*15011-7001-
2
варіант 1

Кувалда шт 2 1143,2
2286,40

1100,00
2200,00

33,00
66,00

10,20
20,40

3%
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790 &*15011-7001-
3
варіант 1

Лом шт 4 1039,27
4157,08

1000,00
4000,00

30,00
120,00

9,27
37,08

3%

791 &*15011-7001-
4
варіант 1

Киркомотига шт 4 1049,66
4198,64

1010,00
4040,00

30,30
121,20

9,36
37,44

3%

792 &*15011-7001-
5
варіант 1

Лопата штикова шт 4 831,42
3325,68

800,00
3200,00

24,00
96,00

7,42
29,68

3%

793 &*15011-7001-
6
варіант 1

Лопата совкова шт 4 935,34
3741,36

900,00
3600,00

27,00
108,00

8,34
33,36

3%

794 &*15011-7001-
7
варіант 1

Шлямбур шт 4 935,34
3741,36

900,00
3600,00

27,00
108,00

8,34
33,36

3%

795 &*15011-7001-
8
варіант 1

Скарпель шт 4 311,78
1247,12

300,00
1200,00

9,00
36,00

2,78
11,12

3%

796 &*15011-7001-
9
варіант 1

Зубило шт 2 415,71
831,42

400,00
800,00

12,00
24,00

3,71
7,42

3%

797 &*15011-7001-
10
варіант 1

Плоскогубці шт 2 363,74
727,48

350,00
700,00

10,50
21,00

3,24
6,48

3%

798 &*15011-7001-
11
варіант 1

Клинці сталеві шт 6 571,6
3429,60

550,00
3300,00

16,50
99,00

5,10
30,60

3%

799 &*15011-7001-
12
варіант 1

Молоток шт 4 675,53
2702,12

650,00
2600,00

19,50
78,00

6,03
24,12

3%
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800 &*15011-7001-
14
варіант 1

Сокира шт 4 467,67
1870,68

450,00
1800,00

13,50
54,00

4,17
16,68

3%

801 &*15011-7001-
15
варіант 1

Пилка-ножівка по дереву шт 2 727,49
1454,98

700,00
1400,00

21,00
42,00

6,49
12,98

3%

802 &*15011-7001-
16
варіант 1

Пилка-ножівка по металу із запасними
полотнами

шт 2 727,49
1454,98

700,00
1400,00

21,00
42,00

6,49
12,98

3%

803 &*15011-7001-
17
варіант 1

Дриль електричний або ручний з набором
свердел великого діаметру

шт 2 6235,62
12471,24

6000,00
12000,00

180,00
360,00

55,62
111,24

3%

804 +15062-2010
варіант 1

Бачок для питної води місткістю 15-20 л шт 5 1964,22
9821,10

1890,00
9450,00

56,70
283,50

17,52
87,60

3%

805 &15092-1021-1
варіант 1

Вставки кабельні перетином до 6 кв.мм,
завдовшки 1,5-2 м

шт 4 415,71
1662,84

400,00
1600,00

12,00
48,00

3,71
14,84

3%

806 &15092-1021-
2-7Ж
варіант 1

Вставки кабельні перетином понад 6 кв.мм,
завдовшки 1,5-2 м

шт 4 415,71
1662,84

400,00
1600,00

12,00
48,00

3,71
14,84

3%

807 &15092-1021-3
варіант 1

Затиски кабельні універсальні шт 8 332,57
2660,56

320,00
2560,00

9,60
76,80

2,97
23,76

3%

808 &*15092-1021-
4
варіант 1

Стрічка ізоляційна. шт 1 103,93
103,93

100,00
100,00

3,00
3,00

0,93
0,93

3%

809 &*15092-1021-
5
варіант 1

Плівка поліхлорвінілова затовшки 0,3мм м2 4 1039,27
4157,08

1000,00
4000,00

30,00
120,00

9,27
37,08

3%

810 &*15092-1021-
6
варіант 1

Гума лістова м2 3 7067,04
21201,12

6800,00
20400,00

204,00
612,00

63,04
189,12

3%
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811 &*15092-1021-
7
варіант 1

Мотузка (шнури) перетином 10-12 мм2 кг 2 623,56
1247,12

600,00
1200,00

18,00
36,00

5,56
11,12

3%

812 &15092-1021-8
варіант 1

Шланги гумові завдошки 1,5-2 для
зрощування водопроводніх труб

шт 4 519,64
2078,56

500,00
2000,00

15,00
60,00

4,64
18,56

3%

813 &15092-1021-9
варіант 1

Заглушки на фланці трубопроводів разних
діаметров

шт 8 2078,54
16628,32

2000,00
16000,00

60,00
480,00

18,54
148,32

3%

814 &*15092-1021-
10
варіант 1

Пробки дерев'янні шт 12 311,78
3741,36

300,00
3600,00

9,00
108,00

2,78
33,36

3%

815 &15092-1021-
11
варіант 1

Цвяхи 100-150мм кг 2 207,85
415,70

200,00
400,00

6,00
12,00

1,85
3,70

3%

816 &15092-1021-
12
варіант 1

Стійки, розпірки шт 12 3533,52
42402,24

3400,00
40800,00

102,00
1224,00

31,52
378,24

3%

817 &15092-1021-
14
варіант 1

Дріт в'язльний кг 3 207,85
623,55

200,00
600,00

6,00
18,00

1,85
5,55

3%

818 &*15092-1021-
15
варіант 1

Цемент кг 40 207,85
8314,00

200,00
8000,00

6,00
240,00

1,85
74,00

3%

819 &*15092-1021-
17
варіант 1

Клоччя. кг 2 207,85
415,70

200,00
400,00

6,00
12,00

1,85
3,70

3%

820 &*15092-1021-
18
варіант 1

Стрічка для склеювання м 100 31,18
3118,00

30,00
3000,00

0,90
90,00

0,28
28,00

3%

821 &*15092-1021-
19
варіант 1

Гума ущільнювальна м 20 103,93
2078,60

100,00
2000,00

3,00
60,00

0,93
18,60

3%
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822 +17064-1572
варіант 1

Психометр з психрометричними таблицями шт 2 623,56
1247,12

600,00
1200,00

18,00
36,00

5,56
11,12

3%

823 +*17064-1741
варіант 1

Ложка столова шт 538 70,67
38020,46

68,00
36584,00

2,04
1097,52

0,63
338,94

3%

824 +*17064-1741
варіант 2

Чашка шт 538 166,28
89458,64

160,00
86080,00

4,80
2582,40

1,48
796,24

3%

825 +17141-1021
варіант 1

Газоаналізатор-сигналізатор на кисень,
вуглекислий газ і окис вуглецю

шт 2 1870,69
3741,38

1800,00
3600,00

54,00
108,00

16,69
33,38

3%

826 +170312-5271
варіант 1

Ваги циферблатні шт 2 3741,37
7482,74

3600,00
7200,00

108,00
216,00

33,37
66,74

3%

827 &*170312-
5271-1
варіант 1

Дошка для нарізування продуктів шт 2 1247,12
2494,24

1200,00
2400,00

36,00
72,00

11,12
22,24

3%

828 &*241996-
10001-1
варіант 1

Ніж кухарській шт 2 519,64
1039,28

500,00
1000,00

15,00
30,00

4,64
9,28

3%

829 &*241996-
10001-1
варіант 2

Ніж, ножиці для розпорювання мішків шт 5 1247,12
6235,60

1200,00
6000,00

36,00
180,00

11,12
55,60

3%

830 &*241996-
10001-2
варіант 1

Ніж консервний шт 23 519,64
11951,72

500,00
11500,00

15,00
345,00

4,64
106,72

3%

831 +*241996-
12008
варіант 1

Стіл (ширина 161/211 висота 75 глибина 91) шт 12 12471,24
149654,88

12000,00
144000,00

360,00
4320,00

111,24
1334,88

3%

832 +241996-
20304
варіант 1

Стілець (ширина 450 глибина 480 висота
1050)

шт 2 3117,81
6235,62

3000,00
6000,00

90,00
180,00

27,81
55,62

3%
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833 &*280222-20-
133
варіант 1

Ноши санітарні шт 2 1662,83
3325,66

1600,00
3200,00

48,00
96,00

14,83
29,66

3%

   у тому числі віднесене до медичних
виробів  

грн. 1600,00
3200,00

1600,00
3200,00

834 &*280222-20-
1111
варіант 1

Аптечка колективна (опис №1) комплект 3 9083,22
27249,66

8740,00
26220,00

262,20
786,60

81,02
243,06

3%

   у тому числі віднесене до медичних
виробів  

грн. 8740,00
26220,00

8740,00
26220,00

835 +*280222-
13221
варіант 1

Ширма 2290х500х1800 шт 2 7067,04
14134,08

6800,00
13600,00

204,00
408,00

63,04
126,08

3%

   у тому числі віднесене до медичних
виробів  

грн. 6800,00
13600,00

6800,00
13600,00

836 +*290220-3213
варіант 1

Шафа металева мала (висота 1000 ширина
800 глибина 430)

шт 2 11224,12
22448,24

10800,00
21600,00

324,00
648,00

100,12
200,24

3%

837 +*290220-3213
варіант 2

Шафа металева велика (висота 1320
ширина 620 глибина 500)

шт 2 29099,56
58199,12

28000,00
56000,00

840,00
1680,00

259,56
519,12

3%

838 +290220-3213
варіант 3

Шафа для зберігання медикаментів (висота
1750 ширина 600 глибина 400)

шт 2 17667,59
35335,18

17000,00
34000,00

510,00
1020,00

157,59
315,18

3%

839 &290319-6020-
11
варіант 1

Підйомник сходовий (або аналог) шт 2 290994,56
581989,12

279999,00
559998,00

8399,97
16799,94

2595,59
5191,18

3%

840 &*290827-20-1
варіант 1

Мішковина або ганчір'я кг 6 415,71
2494,26

400,00
2400,00

12,00
72,00

3,71
22,26

3%
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841 &*290827-20-2
варіант 1

Амоній сірчанокислий л 6 2078,54
12471,24

2000,00
12000,00

60,00
360,00

18,54
111,24

3%

842 &*290827-20-3
варіант 1

Оприскувач ранцевий (гідропульт) шт 2 2078,54
4157,08

2000,00
4000,00

60,00
120,00

18,54
37,08

3%

843 &290827-20-4
варіант 1

Ванна металева (700х700х150) шт 4 4676,72
18706,88

4500,00
18000,00

135,00
540,00

41,72
166,88

3%

844 &*290827-20-5
варіант 1

Сода кг 4 415,71
1662,84

400,00
1600,00

12,00
48,00

3,71
14,84

3%

845 &*290827-20-6
варіант 1

Масло вісцинове (індустріальне) кг 20 176,68
3533,60

170,00
3400,00

5,10
102,00

1,58
31,60

3%

846 &*290827-20-7
варіант 1

Хлорамін кг 0,14 5196,35
727,49

5000,00
700,00

150,00
21,00

46,35
6,49

3%

847 &*290827-20-8
варіант 1

Сіль двотриосновна гіпрохлориду кальцію кг 0,6 207,85
124,71

200,00
120,00

6,00
3,60

1,85
1,11

3%

848 &*290827-20-9
варіант 1

Параформ кг 1,076 103,93
111,83

100,00
107,60

3,00
3,23

0,93
1,00

3%

849 &*290827-20-
10
варіант 1

Мідь сірчанокисла. кг 5,38 415,71
2236,52

400,00
2152,00

12,00
64,56

3,71
19,96

3%

850 &*290827-20-
11
варіант 1

Паранітрофенол кг 1,614 5196,35
8386,91

5000,00
8070,00

150,00
242,10

46,35
74,81

3%

851 &*290827-20-
12
варіант 1

Мідь бромна кг 3,228 1247,12
4025,70

1200,00
3873,60

36,00
116,21

11,12
35,90

3%

852 &*290827-20-
15
варіант 1

Щітка для підлоги (віник) шт 4 1039,27
4157,08

1000,00
4000,00

30,00
120,00

9,27
37,08

3%
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853 &*290827-20-
16
варіант 1

Совок для сміття шт 2 1039,27
2078,54

1000,00
2000,00

30,00
60,00

9,27
18,54

3%

854 &*290827-20-
17
варіант 1

Відро, урна для сміття шт 8 1039,27
8314,16

1000,00
8000,00

30,00
240,00

9,27
74,16

3%

855 &*290827-20-
18
варіант 1

Ганчір'я бавовняне кг 10 1039,27
10392,70

1000,00
10000,00

30,00
300,00

9,27
92,70

3%

856 &550101-16-10
варіант 1

Нари дво-, триярусні (висота 1700 довжина
1930 глибина 830, два яруса, спальное
место 800*1900

шт 11 19642,3
216065,30

18900,10
207901,10

567,00
6237,00

175,20
1927,20

3%

857 &*560110-2-1
варіант 1

Лапка для відкриття ящиків та коробок шт 5 831,42
4157,10

800,00
4000,00

24,00
120,00

7,42
37,10

3%

858 +*560110-170
варіант 1

Стілець (ширина 450 глибина 480 висота
1050)

шт 172 3637,45
625641,40

3500,00
602000,00

105,00
18060,00

32,45
5581,40

3%

859 +*560110-231
варіант 1

Спецодяг (куртка, халат, фартух 
бавовнянний) рушники вафельні, комплект

шт 4 1039,27
4157,08

1000,00
4000,00

30,00
120,00

9,27
37,08

3%

 Разом по розділу IV грн. 3219729,23 3098068,63 92942,03 28718,58
     у тому числі устаткування, що не 
     монтується

грн. 1252944,60 1205601,20 36168,04 11175,37

Усьго вартість устаткування, що
віднесене  до медичних виробів

грн. 57420,00 57420,00

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 13874,877
Стиснене повітря м3 4429,54
Мастильні матеріали кг 333,385
Гідравлічна рідина кг 48,984
Дрова м3 1,035
Бензин л 1346,606
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Дизельне паливо л 4139,284

Довідкові дані
Будівельне сміття т 367,721247

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 грудня"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____________________________________Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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(Замовник)
Управління обласної ради з

майнових відносин

"__" __________________ 20__ р.  

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

   Період, станом на який прийняті ціни грудень 2023
   Найменування бази даних цін 
   Посилання на базу даних цін 

№
п/п Найменування матеріальних ресурсів

Одиниця
виміру

Ціна, грн. 
з ПДВ 

1 2 3 4
1 ПЕР-КАЧ ПЕРЕХРЕС САМОЗАЖ БІЛИЙ ASFORA шт 281,32
2 0331-02 Hermes ІР44,Вимикач 1 кл шт 218,36
3 КПП-ВП(100) 4х2х0,51(U/UTP-cat 5e) 1000м 28368
4 Кабель телефонний перерізом 10х2мм 1000м 15915,44
5 ВВГнгд 3х1,5 кабель 1000м 49488
6 ВВГ нгд 4х6 кабель 1000м 223680
7 ВВГнгд 5х4 кабель 1000м 275100
8 ВВГ нгд 3х2,5 кабель 1000м 76272
9 ВВГ нгд 4х16 кабель 1000м 678360
10 ВВГ нгд 5х6 кабель 1000м 276576
11 Електропривід AMV435 шт 11459,05
12 Муфта кабельна термоусадкова 4 КНТп Н-1-16 комплект 1281
13 Сповіщувач пожежний  димовий СПД-3 шт 297
14 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 243,94
15 Прилад приймально-контрольний ППКП  "Тірас 4П" шт 9702
16 Щит металевий обліку в комплекті з автоматом і лічильником НІК2104

АРП1 1100
шт 10416,24

17 Ящик зі знижувальним трансформатором ЯТП-0,25 220/36В ІР54 шт 13278,65
18 Щит ЯРП-100-21-УЗ шт 16926,375
19 Щит ЩС шт 34402,61
20 Акумулятор 12 В, 7А/г (NP-7-12) шт 1440
21 Ліхтарь світлодіодний АС-31 шт 351,36
22 Світильник ДПП06У-8-221 шт 14274,31
23 Світильник ДББ26У-12102 Селена LED шт 3438
24 Світильник ДСП07У-30-013 шт 9356,4
25 Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід" шт 1203,84
26 Покажчик світловий ОС-6.1  "Аварійне освітлення" шт 926,64
27 Покажчик світловий ОС-6.4 "Стрілка-показник напр. руху" шт 926,64
28 Оповіщувач світло-звуковий "Джміль" шт 1449,36
29 Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 90х90х52, ІР55,

ультрафіолетостійкій, ударостійкій
шт 92,35

30 Виносна клавіатура шт 8347,68
31 Модуль розширення МРЛ-2.1 шт 926,64
32 GSM-комунікатор МЦА-GSM шт 5472,72
33 Контактор КМИ10960 9А в оболонці з індик. Ue=230В/АС3 IP54 IEK шт 2104,33
34 Піна монтажна 750 мл шт 282,04
35 Решітка Base DN100 пластикова щілинна А15 шт 153,76
36 Сітка малярна м2 46,02
37 Шуруп з подвійною різьбою, M8х140 мм (3SO80A4-2, 100) шт 11,76
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38 Дюбель пластиковий 12х60 (KP1260, 100) шт 1,44
39 Дюбель КПО -14 х 80 потрійного розпору шт 0,7
40 Дюбель КПО -12/8 х 80 потрійного розпору шт 0,7
41 Кабель вогнестійкий JE-H(St)HBd FE 180/E30 2х2х0,8 м 35,52
42 Кабель вогнестійкий JE-H(St)HBd FE 180/E30 1х2х0,8 м 34,25
43 Клапани зворотнi вогнестримувальний 600х400, 420мм АЗЕ073.000-04 шт 6796,8
44 Клапан KPU-1N-O-N-600x400-2*f-0-0-72-0-0-0-0-0 шт 6423,6
45 Вогнезатримуючий клапан KPU-1N-O-N-400x400-2*f-0-0-72-0-0-0-0-0 шт 5843,84
46 Фiльтри кармані грубої очисткі ФБК 600х350 шт 5817,6
47 Фільтр C-FKP-60-35-G4/bag шт 3159,47
48 Фільтр C-FKP-60-35-F7/bag шт 4932
49 Фильтр C-FKP-60-35-G4/panel шт 3159,6
50 Кран поплавковий Ду 50 шт 7312,8
51 Засувка "Батерфляй", диск чавун., Ду 65 EPDM Ру16 шт 2743,2
52 Кран кульовий з опускником ВВ, 1/2" (IVR, 106805002, Метелик, 10/60) шт 595,72
53 Автоматичний клапан відводу повітря із запірним клапаном, розмір 1/2"

(GIACOMIN, R88IY003, 1/100)
шт 540,28

54 Кран кульовий 1" ЗВ (GF, 7S00M2N101000A, Метелик, 8/32) шт 765,47
55 Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 50 (2") шт 2488,8
56 Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 65 (2 1/2") шт 4648,8
57 Кран кульовий 3/4" ЗВ (GF, 7S00M2N050500A, Метелик, 12/48) шт 525,12
58 Каналізаційна установка MSS.11.1.2 1x230 шт 335174,69
59 Насоси дренажні Wilo Drain TS 40/10 0,4кВт шт 34985,65
60 Насоси всмоктувальні МНІ-205 Wilo шт 20249,86
61 YONOS PICO 25/1-4-(ROW) циркуляційний безсальниковий насос

"WILO" (Wilo, 4215513)
шт 14285,17

62 Насоси всмоктувальні МНІ-205 Wilo шт 15449,86
63 Манометр RF 63 0-10 бар 1/4" рад (Afriso, 63514) комплект 473,48
64 Термометр Bith 63/100 0-120C 1/2" акс (Afriso, 63803) шт 811,8
65 Сифон ПП з донним клапаном 1 1/4" х 32 мм (OMP, 218.414.5, 30) шт 654,22
66 Кран кульовий 1 1/2" ЗВ (GF, 7S00L2N141400A, Ручка, 12) шт 1721,15
67 Кран кульовий 1 1/4" ЗВ (GF, 7S00L2N121200A, Ручка, 20) шт 1227,07
68 Зворотній клапан пружинний (лат. шток) 1 1/4" (Valvex, 1900230, 15) шт 828,43
69 Зворотний клапан пружинний (лат. шток) 1" (Valvex, TIGER PLUS,

1900220, 25)
шт 247,8

70 Зворотній клапан пружинний (лат. шток) 3/4" (Valvex, TIGER PLUS,
1900210, 40)

шт 503,16

71 Баланс клапан ASV-PV Ду 15, без ізол., (Danfoss, 003Z5501) шт 10433,28
72 Клапан запірний ручний ASV-M 15 (Danfoss, 003L7691) шт 2562,12
73 C-KOL-K-160 шт 608,03
74 Клапан зворотній C-KOL-K-200 шт 994,795
75 Клапан зворотній C-KOL-K-125 шт 608,4
76 Кран пожежний Ду 25 шт 561,6
77 2-ходовий шаровий клапан з приводо BEV, Rp 3/4", kvs 45, н/3 (Afriso,

9021200)
шт 12447,6

78 Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених комплект 39,96
79 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] кг 52,96
80 Фільтр грубої очистки 1" (Valvex, 4990020, 25) шт 509,44
81 Фільтр грубої очистки 1 1/4" (Valvex, 4990030, 10) шт 1044,91
82 Фільтр грубої очистки 3/4" (Valvex, 4990010, 30) шт 391,25
83 Фільтри для очищення води Danfoss діаметром 25 мм шт 1131,61
84 Засувка "Батерфляй", диск чавун., Ду 50 EPDM Ру16 шт 3448,8
85 C-MK-160 комплект 458,74
86 Вставка гнучка RFI 200 комплект 457,51
87 Вставка гнучка RFI 125 комплект 458,74
88 Гнучка вставка C-GKV-60-35 комплект 1267,2
89 Гнучка вставка COM 100-VRAN-040B-ZS комплект 1346,44
90 Гнучка вставка COM 100-VRAN-040A-ZS комплект 1810,33
91 Гнучка вставка C-GKV-60-35 комплект 1004,4
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92 Вставка COM 100-VRAN-045А-ZS комплект 1810,8
93 Вставка COM 100-VRAN-045Б-ZS комплект 1810,8
94 Кран кульовий 1" ЗВ (GF, 7S00M2N101000A, Метелик, 8/32) шт 709,68
95 Кран кульовий 3/4" ЗВ (GF, 7S00M2N050500A, Метелик, 12/48) шт 679,8
96 Кран пожежний Ду50 в-з лат.прямий шт 2872,8
97 Баки запасу води 1м3, диаметром 1,06м Н=1,32м  Європласт шт 12860,59
98 Автоматика ШСАУ-SAU-AVN-E-9-TEG-PRO шт 25936,8
99 Вузол водозмішувальний UWS 2-2E-R шт 30000

100 Герметик санітарний силіконовий білий Sanitary silicone 300 ml (Unipak,
6700242)

шт 436,8

101 Кварцевий грунт л 153,6
102 Смесь Гисив Ш кг 144
103 Гидрофобизатор Wlagi.net-1K кг 241,73
104 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна балон 444,11
105 Грунтовочний шар Церезит СТ 17 кг 46,3
106 Автоматичний вимикач вводі 3ф ВА 47-29/3 Іном=25А шт 447,66
107 Автоматичний вимикач  1ф ВА 47-29/1 Iном=16А шт 221,22
108 Автоматичний вимикач 3р ха -ка 0 lp 10 A шт 180
109 Дифференційній автоматичний вимикач  АД-12 Iном=16А, Івит=30mA шт 1147,32
110 Автоматичний вимикач  3ф ВА 47-29/3 Іном=16А шт 429,84
111 Автоматичний вимикач  1ф ВА 47-29/1 Iном=10А шт 198,9
112 Тавот кг 40,34
113 Пропан-бутанова суміш т 55391,44
114 Пропан-бутан технічний м3 63,73
115 Припой ПОС-18 т 684181,07
116 Пароніт т 184340,83
117 Масло солярне т 41106,28
118 Масло машинне т 88139,2
119 Лак електроізолювальний N318 т 256600,21
120 Лак спиртовий т 221612,57
121 Фарба емалева МО-1 т 138408,98
122 Вазелін технічний т 139528,32
123 Щиток 4 авт откр VIKo Размер 149*141*98 шт 231
124 Гайка клепальна сталева M10 (1,0-3,5) D13  з фланцем ребриста шт 10,32
125 Гайка клепальна сталева M 8 (05-3,0) D11  з фланцем ребриста шт 5,76
126 Металорукав РЗЦ Standard з протяжкою, діаметр d 26 (25) 1000м 76896
127 Гнучкий металорукав, діаметр 40 мм 1000м 50545,1
128 Електроди ВЛ-10, вольфрамові т 1538623,03
129 Шпилька комплект 50,53
130 TMR 10х10 Мініканал самоклеючий, довжина 2000 мм, білий RAL 9016 м 59,62
131 Профіль перфорований 30х30х7х1,5 (5м) м 247,2
132 Труби полівінілхлоридні т 182058,58
133 Скоби будівельні кг 34,52
134 Скоби з оцинкованого заліза 100шт 3525,35
135 Скоба метал. дволапкова d16-17мм 100шт 1358,4
136 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 640,52
137 Скоба будівельна К853 100шт 22,68
138 Пряжки К-405 100шт 49,79
139 Полоски К-404 100шт 20,04
140 Установча коробка UG 46 для цегляної стіни 61*46, без гвинтів,

чорний/ПП
100шт 1358,4

141 Перемичка заземлювальна шт 38,62
142 Патрубок У-479 100шт 4168,87
143 Патрони до пістолета Д-2 100шт 96,53
144 Патрони керамічний Е-27 100шт 2880
145 Патрони Д або К довгі 100шт 197,72
146 Очіс льняний т 31632,41
147 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 16,01
148 Прикінцевлювачі кабельні ОК 100шт 203,06
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149 Муфти поліетиленові шт 48,9
150 Стрічка монтажна перфорована, 15х0,55 100м 2604
151 Стрічка монтажна ЛМ 100м 545,98
152 Гак У625 100шт 986,86
153 Кнопка К227 100шт 18,72
154 Дюбель-цвях швидкого монтажу поліетіленовий, потай 6*40 100шт 74,16
155 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 1119,4
156 Дюбель-шурупы с пластмассовами пробками (150 мм) шт 22
157 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 1120,72
158 Дюбелі У658, У661 100шт 496,21
159 Утримувач К188 100шт 968,72
160 BIS Pacifyre MKII Протипожежна гільза/пластик 18-20мм (Walraven,

2151018020)
шт 856,32

161 BIS Pacifyre MKII Протипожежна гільза/пластик 24-26мм (Walraven,
2154024026)

шт 1080,84

162 Втулка В69 100шт 154,49
163 Втулка В54, В59 100шт 116,11
164 Бобишки шт 136,79
165 Бірка маркувальна 100шт 150,29
166 Стрiчка iзоляцiйна шт 86,4
167 Ізоляційна стрічка набір 0,14мм*17мм*25м шт 371,66
168 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 166,25
169 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка

ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм
кг 853,14

170 Аргон газоподібний, сорт 1 м3 132,06
171 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В,

маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм
10м 528,59

172 Перехід сталевий  89х57 (80х50) шт 113,86
173 Відвід сталевий 90° DN 89 шт 193,78
174 Відвід сталевий 90° DN 76 шт 314,4
175 Напівзгін сталевий Ду 50 (2") шт 97,2
176 Відвід сталевий 90° DN 57 шт 144
177 Відвід сталевий 90° DN 57 шт 69
178 Труби квадрат 140х140х4 т 78580,8
179 Адаптор Д 125/150м шт 477,08
180 Кабельний канал 25х15 м 99,04
181 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній

діаметр 25 мм
10м 138,34

182 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 т 465516,76
183 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 т 933379,73
184 Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-

10 мм
т 253554,77

185 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм т 271562,05
186 0324-02 HERMES ІР44 Розетка 1-на БІЛА шт 237,48
187 Розетка телефонна однопортова шт 64,9
188 Точка доступа RBSXTsq2nD шт 1651,39
189 Газобетонні блокі м3 6305,34
190 Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 40мм, бетон В30 [М400]

[МРЗ200]
м2 1026,35

191 Розчин тампонажний м3 2603,03
192 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 м3 3492,29
193 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 2681,95
194 Розчин азбоцементний м3 3505,08
195 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 м3 3497,35
196 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 4327,46
197 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 3790,45
198 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність

заповнювача 10 мм і менше
м3 5166

199 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність
заповнювача більше 10 до 20 мм

м3 5454
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200 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність

заповнювача більше 20 до 40 мм
м3 5454

201 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність
заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 5310

202 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність
заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 5166

203 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність
заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 5166

204 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність
заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 5858,28

205 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність
заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 5741,99

206 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність
заповнювача більше 40 мм

м3 6503,4

207 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність
заповнювача більше 40 мм

м3 5858,28

208 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка
М100

1000шт 13325,86

209 Пісок природний, рядовий м3 1539,71
210 Пісок природний, рядовий м3 1539,71
211 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний]

(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів,
дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 7259,54

212 Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм,
марка М1000

м3 1188,62

213 Відсів м3 1622,92
214 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 1539,77
215 Клинець, марка 300 м3 1539,77
216 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм,

марка М200-300
м3 1046,41

217 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм,
марка М200-300

м3 1284,76

218 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм,
 марка М200-300

м3 1440,16

219 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм,
марка М400

м3 1395,59

220 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,
марка М600

м3 1910,17

221 Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм м3 3078,83
222 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм,

марка М1000 і більше
м3 2013,54

223 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм,
марка М1000 і більше

м3 2013,94

224 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм,
 марка М1000 і більше

м3 2686,73

225 Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H80 8010-UA шт 394,75
226 Плити лотків П 10д-5а шт 3300
227 Водний розчин нітрата та карбоната натрію м3 3423,41
228 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 421455,74
229 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 162449,88
230 Емаль ЭП-51 світло-сіра т 145503,18
231 Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт т 75264,35
232 Лак ХВ-784 т 73248
233 Лак БТ-577 т 38236,49
234 Ксилол нафтовий, марка А т 25817,82
235 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт т 127304,33
236 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 118285,72
237 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 125546,39
238 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 125546,39
239 Вуголки МКП-АОВ шт 382,86
240 Хомут для кріплення кронштейнів пофарбований т 83050,32
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241 Показчик шт 165,11
242 Телефонний аппарат шт 909,19
243 Втулки ущільнювальні шт 19,98
244 Сталь кутова 100х100х8 мм т 81792
245 Сталь кутова 100х100х6 мм т 81792
246 Сталь кутова 100х8 мм т 81792
247 Сталь кутова 50х50 мм т 67320
248 Сталь кутова 35х5 мм т 67320
249 Сталь штабова 180х180х10 т 82026
250 Сталь штабова 150х100х6 т 82026
251 Сталь штабова 590х50х4 т 87678
252 Сталь штабова т 55561,1
253 Сталь штабова 40х4 мм т 55417,07
254 Сталь штабова 25х4 мм т 56053,78
255 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 44840,75
256 Комплект опорів шт 222
257 Шина захисного занулення (РЕ) шт 155,76
258 Шина нульова шт 1051,2
259 Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2 т 303160,52
260 Кабель вогнетривкий з мідними жилами, х ізоляціею Flame-x950(N)HXH

FE180|E90  5х2,5 мм2
1000м 150324

261 Кабель вогнетривкий з мідними жилами, х ізоляціею Flame-x950(N)HXH
FE180|E90  3х2,5 мм2

1000м 133956

262 СКВВ 4х0,4 1000м 11052
263 JE-H (St)H Bd FE180/E30 1х2х0,8 1000м 28116
264 Кабель вогнестійкийJE-H(St)H FE180/E30 3х1,5 мм2 м 108,64
265 Кабель сигнализації 4х0,22мм2 м 32,76
266 Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х1,5мм2 м 78,31
267 JE-H (St)H Bd FE180/E30 4х2х0,8 1000м 62796
268 В'язальний дріт 100кг 8260,07
269 Вода м3 50,52
270 Вода м3 50,52
271 Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 15 (1/2") шт 316,8
272 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній

сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони
від 300 до 1000 мм

м2 3547,2

273 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній
сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм

м2 2511,89

274 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм

м2 2389,2

275 Блочки шт 8,98
276 Фланець плоский (сталь вуглецева) PN10 DN65 шт 836,4
277 Фланець плоский (сталь вуглецева) PN10 DN50 шт 681,6
278 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10

кгс/см2], діаметр 50 мм
шт 245,51

279 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10
кгс/см2], діаметр 40 мм

шт 221,64

280 Компакт 484 merida 031 3/6 з кришкою дюропласт (Cersanit,
CCKZ1012662187, 1)

шт 18473,41

281 Умивальник president 50 в картоні (Cersanit, CCWS1000398210, 1) комплект 10724,63
282 Змішувач для умивальника з донним клапаном ALBA (VALVEX, 2453900,

 Хром)
комплект 958,46

283 Решітка RRO-25-150x400-9016 шт 775,2
284 Решітка RRO-25-100x250-9016 шт 343,2
285 Решітка RRO-25-150x300-9016 шт 594
286 Грати  IGC 200 м2 268,92
287 Грати  IGC 125 м2 199,15
288 Сталевий радіатор, бокове підключення, 22 тип, 500х700 мм (OVI

THERM)
шт 3965,52
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289 Сталевий радіатор, бокове підключення, 22 тип, 500х500 мм  (OVI

THERM)
шт 3646,37

290 Сталевий радіатор, бокове підключення, 11 тип, 500х500 мм  (OVI
THERM)

шт 2911,52

291 Сталевий радіатор, бокове підключення, 11 тип, 300х500 мм  (OVI
THERM)

шт 2429,325

292 2-ходовий кульовий клапан н/в 1" DN25 з електроприводом Tervix Pro
Line (Afriso, 9021200) ORC (Afriso, 201132)

шт 5006,1

293 Ручний запірно-вимірювальний клапан USV-I 25 з функцією попер.
налаштування і дренажним краном (Danfoss, 003Z2133)

шт 3802,13

294 Термостат, елемент RA 5062 капіляр 2м (Danfoss, 013G5062) шт 5607,1
295 Клапан регулюючий кульовий Д 25мм шт 17467,9
296 Сантехнічний кран кутовий 1/2х1/2 (GF, 140074C040459A, 40) шт 187,2
297 Крани водорозбірні, діаметр 15 мм шт 185,03
298 Клапан C-REG-60-35-F220 шт 12453,49
299 Клапан C-REG-60-35-F220 шт 12456

300 Клапан REG-L-150x150-N-HD-Y2 шт 1087,2
301 Ел.нагрівач C-EVN-60-35-16,5 шт 17100
302 Теплообмінник C-KVN-60-35-C шт 12240
303 Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК250,

діаметр шахт 250 мм
шт 511,82

304 Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200,
діаметр шахт 200 мм

шт 423,98

305 Заслонка ручна REG-L-600x400h-HD шт 3286,26
306 Клапан REG-L-400x600-N-HD-Y2 шт 3285,6
307 Заслонка ручна REG-L-400x400h-HD шт 5622,68
308 Клапан REG-L-400x400-N-HD-Y2 шт 5844
309 Клапан REG-L-150x400-N-HD-Y2 шт 2196
310 Клапан REG-L-150x200-N-HD-Y2 шт 6528
311 C-DKK-125 шт 5453,63
312 Дроссель-клапан C-DDK-125 шт 5454
313 Розподільний колектор з сталевих безшовних труб Д76х3,5 L=1,2м комплект 3833,38
314 Комплект віброізоляторів KIV-3 шт 972
315 Комплект віброизоляторів KIV-3 шт 666
316 Вентилятор C-VENT-160 шт 6948
317 Вентилятор C-VENT-200 шт 24816
318 Вентилятор C-VENT-125 шт 4123,2
319 Вентилятор VRAN9-040-T80-N-00055/4-Y2-1-R0-0 шт 23584,8
320 Вентилятор VRAN6-045-T80-N-00075/4-Y2-1-R0-0 шт 12444
321 Вентилятор C-PKV-60-35-4-380 шт 49176
322 Вентилятор C-PKV-S60-35-4-380 шт 47478
323 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 114168,35
324 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 119884,38
325 Водонагрівач вертикальний настінний, потужність 2000 Вт, мокрий тен,

TGR 30 SNGV9  SLIM (GORENJE, TGR 30 SNGV9)
шт 11317,96

326 Повітронагрівач стіновий AVN-Е-9 шт 29316
327 Решітка C-RKO-60-35 шт 2776,5
328 Решітка RO50-500(h)х800-0 шт 3283,2
329 Двері металопластикові м2 23139,97
330 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в

комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються
окремо

т 80661,37

331 Щити з дошок, товщина 25 мм м2 816,59
332 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 1878,48
333 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 529,37
334 Поручень приистінний м 3577,25
335 Наличники м 25,97
336 Блоки двернi залізні м2 35677,7
337 Металоконструкції індивідуальні т 118290,1
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338 Металеві конструкції т 111237,96
339 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель,

трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою
товстолистової сталі, без отворів та складальнозварювальних операцій

т 62699,41

340 Труби сталеві профільні 40х40х2мм. т 42500
341 Захисна огорожа пм 4768,8
342 Дифузор МВ315Пф шт 392,65
343 Лотки залізобетонні Л 4-8/2 шт 4950
344 Хрестики для плитки шт 0,12
345 Прокладка міжфланцева Ду 50 шт 18,96
346 Шпилька M12 х 1000 (DIN975, оц., 4.8) шт 99,6
347 Шпилька M10 х 1000 (DIN975, оц., 4.8) шт 84
348 Шпилька M16 х 1000 (DIN975, оц., 4.8) шт 319,2
349 Роз'єм pj 45 шт 1,67
350 Плакат попереджувальний шт 419,27
351 Циліндри з базальтової вати 40мм в алюм. фольгі шт 219,44
352 Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М100, 125, товщина 50

мм, тип 3
м3 4777,74

353 Трубка  K-FLEX 09x028-2 РЕ (K-flex, 090282155PE, 168 м) м 59,09
354 Трубка  K-FLEX 06x022-2 РЕ RED (K-flex, 060222155PERD, 152 м) м 52,56
355 Трубка  K-FLEX 09x022-2 РЕ (K-flex, 090222155PE, 240 м) м 48,14
356 Зворотний клапан із засувкою  РVC  Д 80мм шт 5807,98
357 Ревізія d=110 мм (шт.) (Ostendorf, 175600-05, Сірий) шт 386,56
358 BFC Pacifyre Протипож. манжета 50мм (Walraven, 2133B00050) шт 331,86
359 Труби PPR PN20 діам. 90 мм м 1948,8
360 Труби поліпропіленові діам. 90 мм м 191,15
361 Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=500 мм (шт.) (Ostendorf, 175020-05,

Сірий)
м 566,395

362 Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=250 мм (шт.) (Ostendorf, 175010-05,
Сірий)

м 699,84

363 Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=1000 мм (шт.) (Ostendorf, 175040,
Сірий)

м 395,08

364 Поліпропіленова труба, d=50 мм, l=500 мм (шт.) (Ostendorf, 172020-05,
Сірий)

м 187,44

365 Поліпропіленова труба, d=50 мм, l=1000 мм (шт.) (Ostendorf, 172040,
Сірий)

м 188,24

366 Трубка  K-FLEX 06x022-2 РЕ RED (K-flex, 060222155PERD м 26,28
367 Трубка  K-FLEX 06x022-2 РЕ BLUE (K-flex, 060222155PEBL м 26,28
368 Трубка  K-FLEX 09x028-2 РЕ (K-flex, 090282155PE, 168 м) м 31,15
369 Трубка  K-FLEX 09x042-2 РЕ (K-flex, 090422155PE, 110 м) м 45,01
370 Трубка  K-FLEX 09x054-2 РЕ (K-flex, 090542155PE, 70 м) м 72,6
371 Труба ПВХ жорстка гладка д.40мм, стандартна, 3м, сірий колір м 119,09
372 Труба ПВХ жорстка гладка д.25 мм, стандартна, 3м, сірий колір м 60,48
373 Труба ПВХ жорстка гладка, д.16мм, стандартна, 3м, сірий колір м 35,45
374 Трійник, Ду 25х25х25 мм шт 91,58
375 Хомут з прокладкою, M8, 4" (109-121 мм) (Україна, 100) шт 81,48
376 Хомут спринклерний 2 1/2" (65-78) шт 107,64
377 Хомут спринклерний 2" (50-66) шт 66
378 Заглушка приварна (сталь вуглецева) DN 76(65) шт 129,6
379 Заглушка приварна (сталь вуглецева) DN 57(50) шт 102
380 Перехід сталевий 108х57 (100х50) шт 343,2
381 Перехід з ВР 20x1/2" (Wavin (Ekoplastik), SZI02020XX, 250) шт 107,16
382 Перехід з ЗР 20x1/2" (Wavin (Ekoplastik), SZE02020XX, 140) шт 127,68
383 Муфта перехідна діам. 25х1" мм шт 61,79
384 Згін -американка чавунна пряма Ду 65 (2 1/2") В-З шт 2880
385 Різьба сталева Ду 65 (2 1/2") шт 129,6
386 Муфта перехідна 32x20мм (Wavin (Ekoplastik), SRE03220XX, 200) шт 35,4
387 Згін -американка латунна  пряма  В-З Ду 50 (2") шт 1208,4
388 Різьба сталева Ду 50 (2") шт 46,8
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389 Муфта редукційна  1 1/4"х1" ВВ (GF, 260047H121000A, 5/30) шт 411,72
390 Муфта перехідна 25x20мм (Wavin (Ekoplastik), SRE02520XX, 260) шт 17,28
391 Муфта перехідна 25x20мм (Wavin (Ekoplastik), SRE02520XX, 260) шт 17,76
392 Різьба сталева Ду 32 (1 1/4") шт 13,8
393 Різьба сталева Ду 20 (3/4") шт 6,67
394 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм шт 96,07
395 Муфта сталева Ду 15 (1/2") шт 33,6
396 Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм шт 27,8
397 Коліно 20х45 (Wavin (Ekoplastik), SKO02045XX, 300) шт 18,72
398 Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 20х1/2" мм шт 139,12
399 Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 25x3,5мм (Wavin (Ekoplastik),

STRFB025TRCT, 60)
м 185,4

400 Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 25x3,5мм (Wavin (Ekoplastik),
STRFB025TRCT, 60)

м 207,7

401 Труба PPR, PN 20 25x4,2мм (Wavin (Ekoplastik), STR025P20X, 60) м 187,36
402 Труба PPR, PN 20 20x3,4мм (Wavin (Ekoplastik), STR020P20X, 100) м 164,04
403 Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 50x6,9мм (Wavin (Ekoplastik),

STRFB050TRCT, 16)
м 759,785

404 Головка з'єднувальна ГМН-50 шт 291,6
405 Головка рукавна ГРН-50 шт 208,8
406 Заглушка d=50 мм (шт.) (Ostendorf, 172620-05, Серый) шт 46,32
407 Заглушка d=110 мм (шт.) (Ostendorf, 175620-05, Сірий) шт 64,08
408 Заглушка торцева для лотків пластикових Base DN100 H80 пластикова шт 77,08
409 Заглушка  з випуском 110 мм для лотків пластикових Base DN100 з

ухилом, №1-2 та стандартних H80 пластикова
шт 96,77

410 Муфта насувна (ремонтна) d=110 мм (Ostendorf, 175500-05, Сірий) шт 127,56
411 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа),

 зовнішній діаметр 80 мм
м 314,65

412 Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 40x5,5мм (Wavin (Ekoplastik),
STRFB040TRCT, 24)

м 404,76

413 Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 32x4,4мм (Wavin (Ekoplastik),
STRFB032TRCT, 40)

м 313,9

414 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа),
зовнішній діаметр 25х2,3 мм

м 86,81

415 Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 20x2,8мм (Wavin (Ekoplastik),
STRFB020TRCT, 100)Адаптор із листа оц.

м 145,2

416 Муфта 20мм (Wavin (Ekoplastik), SNA020XXXX, 360) шт 11,88
417 Муфта перехідна 32x20мм (Wavin (Ekoplastik), SRE03220XX, 200) шт 35,64
418 Муфта перехідна 32x25мм (Wavin (Ekoplastik), SRE03225XX, 250) шт 23,54
419 Перехід з ВР 25x3/4" (Wavin (Ekoplastik), SZI02525XX, 100) шт 151,44
420 Перехід ексцентричний d=110/50 мм (шт.) (Ostendorf, 175720-05,

подовжений, Сірий)
шт 86,16

421 Перехід ППР  63х 2" ВР під ключ шт 604,43
422 Перехід з ЗР 32x1" (Wavin (Ekoplastik), SZE03232XX, 60) шт 254,69
423 Перехід з ВР під ключ 32x1" (Wavin (Ekoplastik), SZI03232OK, 40) шт 281,4
424 Перехід з ЗР 20x3/4" (Wavin (Ekoplastik), SZE02025XX, 100) шт 224,54
425 Трійник редукційний d=110 - 50 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf, 175220-

05, Сірий)
шт 169,44

426 Трійник d=110 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf, 175200-05, Сірий) шт 214,44
427 Трійник d=50 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf, 172200-05, Сірий) шт 123,48
428 Трійник перехідний 32x25x32мм (Wavin (Ekoplastik), STKR03225RCT) шт 33,98
429 Трійник 25мм (Wavin (Ekoplastik), STK025XXXX, 100) шт 25,68
430 Трійник 20мм (Wavin (Ekoplastik), STK020XXXX, 300) шт 11,02
431 Коліно 25х45 (Wavin (Ekoplastik), SKO02545XX, 160) шт 27,36
432 Коліно 20х45 (Wavin (Ekoplastik), SKO02045XX, 300) шт 18,6
433 Коліно 25х45 (Wavin (Ekoplastik), SKO02545XX, 160) шт 27,96
434 Коліно 25х90 (Wavin (Ekoplastik), SKO02590XX, 140) шт 18,12
435 Коліно 20х90 (Wavin (Ekoplastik), SKO02090XX, 260) шт 14,4
436 Коліно d=110 мм, кут=87 гр. 30' (шт.) (Ostendorf, 175140-05, Сірий) шт 113,16
437 Коліно d=110 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf, 175120-05, Сірий) шт 111
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438 Коліно d=50 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf, 172120-05, Сірий) шт 46,56
439 Коліно 25х90 (Wavin (Ekoplastik), SKO02590XX, 250) шт 12,17
440 Коліно 20х90 (Wavin (Ekoplastik), SKO02090XX, 260) шт 14,52
441 Коліно 20х90 (Wavin (Ekoplastik), SKO02090XX, 500) шт 9,29
442 Люк чавунний для колодязів легкий шт 5127,78
443 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній

діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм
м 1598,56

444 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній
діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм

м 509,66

445 Труба стальна  89х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-91 м 534,76
446 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній

діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм
м 402,34

447 Труба стальна  76х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-91 м 848,81
448 Труба стальна  57х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-91 м 268,54
449 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній

діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм
м 317,16

450 Труба стальна  57х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-91 м 560,4
451 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній

діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм
м 136,07

452 Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою,
максимальний умовний прохід 65 мм

10шт 443,35

453 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм

м 222,44

454 Труба стальна 108х3,5 ГОСТ 10705-80/10704-91 м 1196,4
455 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні

неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм
м 294,74

456 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні
неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм

м 262,13

457 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм

м 239,9

458 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні
неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм

м 216,88

459 Труба стальна  89х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-91 м 1118,21
460 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі

неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм
м 538,61

461 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм

м 260,64

462 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини,
товщина 32, 40 мм, ІV сорт

м3 22316,6

463 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм,
товщина 32,40 мм, ІІ сорт

м3 22316,6

464 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина
44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 22316,6

465 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина
19,22 мм, ІV сорт

м3 22316,6

466 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 22316,6

467 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3 22316,6

468 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 22316,6

469 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 22316,6

470 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 22316,6

471 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 40-75 мм, І сорт

м3 22316,6

472 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м,
діаметр 14-24 см

м3 3303,34

473 Шпаклівка фінішна на цементній основі CERESIT CT-225 кг 44,1
474 Шпаклівка стартова на цементній основі CERESIT CT-29 кг 21,54
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475 Грунтовка Cerezit CT 99 л 481,14
476 Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit  СT 21 кг 58,25
477 Грунтовка  Wlagi.net MT л 275,36
478 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР кг 97,07
479 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 17 кг 31,96
480 Свердлильні коронки В-373 шт 27785,72
481 Кріпильні болти 99MS 60051-00 шт 6606,11
482 Забивний анкер М10/12х32 шт 20,16
483 Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт 47,96
484 Шпаклівка клейова т 22664,41
485 Штукатурна суміш кг 5,64
486 Тканина мішкова 10м2 811,96
487 Тальк мелений, 1 сорт т 14705,95
488 Кріплення пластикове з гвинтом 30мм для лотків пластикових Base

DN100
шт 20,16

489 Кріплення д/труб Ду 80 (3") шт 29,9
490 Кріплення д/труб Ду 50  (2") шт 20,14
491 Саморіз по металу 2,5х35 (2,5х35х500 упак.) шт 244,8
492 Цвяхи будівельні 5х150 мм т 30947,47
493 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 30947,47
494 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 30947,47
495 Шайба М16 кг 252
496 Гайка М16 кг 420
497 Гвинт-шуруп 10 х 100 шт 4,96
498 Гвинт-шуруп 8 х  80 шт 3,22
499 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 482839,04
500 Болти будівельні з гайками та шайбами т 119515,97
501 Болти анкерні т 65382,34
502 Швелери N16 т 110358
503 Швелери N16 т 110358
504 Балки двотаврові N16 т 43975,68
505 Балки двотаврові  N10 т 56529,06
506 Балки двотаврові N20 т 56045,46
507 Сталь штабова 440x10 мм т 82026
508 Сталь штабова 100x10 мм т 82026
509 Сталь штабова 50x5 мм т 87678
510 Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої

сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм
т 55103,02

511 Сталь кутова 100х100х8 т 81792
512 Сталь кутова 100х100х6,5 т 81792
513 Сталь кругла т 73476
514 Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп т 96498
515 Сталь листова т 96498
516 Рядно м2 72,23
517 Дифузор МВ 150 в шт 187,85
518 Табличка "Споруда подвійного призначення з властивостями

протирадіоційного укриття"
шт 1530,01

519 Маркувальна табличка ІТТ шт 761,8
520 Жмут смоляний кг 60,52
521 Прокладки гумові [пластина технічна пресована] кг 84,88
522 Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм кг 35,11
523 Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8

мм
кг 48,62

524 Плінтуси для підлог з пластикату м 29,78
525 Плiвка полiетиленова рул 820,16
526 Плiвка полiетиленова м2 8,5
527 Мастика бітумна т 23154,54
528 Суміш гідроізоляційна однокомпанентна т 202632
529 Скотч рул 42,05



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 12 - 77_СД_ПОМР

1 2 3 4
530 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 679,93
531 Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-

БК [липка], товщина 0,4 мм
м2 126,08

532 Оліфа натуральна кг 270,5
533 Лак, марка 177 т 42781,92
534 Лак бітумний, марка БТ-123 т 134677,31
535 Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 т 114976,78
536 Білило свинцеве т 84487,26
537 Клей гумовий N88-Н кг 201,28
538 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 297,48
539 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 168,82
540 Замазка захисна кг 139,15
541 Фарба ПФ-115 кг 173,6
542 Фарба структурна Aura кг 315,72
543 Ґрунтовка глибокого проникнення л 279,46
544 Дрантя кг 16,25
545 Дрантя кг 14,53
546 Папір шліфувальний м2 512,8
547 Папір шліфувальний м2 523,1
548 Бензин розчинник т 26519,1
549 Топінг м2 116,7
550 Гідроізол м2 57,08
551 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 22560,12
552 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 47059,63
553 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 95457,07
554 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 89816,44
555 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 89762,42
556 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 93647,34
557 Електроди Моноліт РЦ TM MONOLITH д 3 мм т 162612
558 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 91902,42
559 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 104142,42
560 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 89791,28
561 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100

мм
т 45514,18

562 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм т 49789,97
563 Шпильки М16 т 29503,61
564 Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 500 мм т 30686,48
565 Шпагат паперовий т 42122,48
566 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних

випадках
т 2355,64

567 Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними
добавками до 20%, марка 300

т 3190,69

568 Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий,
марка 400

т 3936,17

569 Труби жорсткі двошарови ПНД, дiаметр 63 мм 1000м 147750
570 Труби жорсткі двошарови ПНД, дiаметр 40 мм 1000м 110832
571 Уайт-спірит кг 130,93
572 Уайт-спірит т 130932
573 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю,

клас А-ІІІ, діаметр 16 мм
т 73476

574 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 73476

575 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 73476

576 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 73476

577 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю,
клас А-1, діаметр 16 мм

т 73476

578 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю,
клас А-1, діаметр 12 мм

т 73476
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579 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю,

клас А-1, діаметр 10 мм
т 73476

580 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю,
клас А-1, діаметр 6 мм

т 73476

581 Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками,
ширина понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235

т 35949,77

582 Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками
ромбічного рифлення із сталі, товщина основи листа 5 мм

т 76424,4

583 Просічно-витяжний лист, товщина 4 мм т 70250
584 Дюбель  6х35 упак 300
585 Труба сталеві 32х3 т 42500
586 Мастило, солідол жировий "Ж" т 25469,23
587 Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 3 мм  (1,00м * 2,00м) м2 325,4
588 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття м2 443,38
589 Гума листова вулканізована кольорова кг 116,32
590 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 238,18
591 Пластина губчаста з гуми АФ-1 кг 252,23
592 Маячні профілі металеві оцинковані м 11,56
593 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,

0-6,3 мм
т 41635,06

594 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,
6 мм

т 44095,07

595 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,
55 мм

т 64190,11

596 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,
0 мм

т 43368,22

597 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,
1 мм

т 43547,51

598 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований,
діаметр 1,6 мм

т 53330,03

599 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 63267,8
600 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 64800
601 Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм т 57398,74
602 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 38935,24
603 Парафін нафтовий твердий П-3 т 46438,96
604 Оліфа комбінована К-2 т 1398605,22
605 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 80429,62
606 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 60079,36
607 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 13623,4
608 Масло індустрійне И-20А т 20525,63
609 Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм т 53524,81
610 Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 т 66327,32
611 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015, ПФ-014 чорна т 82892,16
612 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025

бежева, світло-бежева
т 62013,74

613 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 50414,39
614 Білило густотерте цинкове т 128033,75
615 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 160452,74
616 Кисень технічний газоподібний м3 63,22
617 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 27321,31
618 Картон будівельний прокладний, марка А т 61575,89
619 Каболка т 128310,12
620 Каніфоль соснова т 387687,1
621 Канати прядив'яні просочені т 187637,52
622 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 156,82
623 Комплект автоматики комплект 54230,4
624 Комплект термостатичний, 3 ел., RAS-C2+RA-N+RLV-S Ду15 кутовий

(Danfoss, 013G2219, 16)
комплект 16803,79

625 Комплект 2-ход. клапан VRG232 G 1 1/2" DN32 kvs 16 та привід ARA645
2 точки, 230 В, 30 сек (Afriso, 13023600)

комплект 26924,7
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626 Комплект автоматики SAU-PPV-(1,50-2,60) комплект 3902,4
627 Комплект автоматики F-SAU-VVP-3-TO 063-PM-1 комплект 64458
628 Плитки тактильні направляючі  300х300 м2 1948,8
629 Плитки тактильні попереджувальні 300х300 м2 2229,1
630 Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі

білі без завалу
м2 954,02

631 Вапно хлорне, марка А т 15109,9
632 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 4110,25
633 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 3387,26
634 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 84275,08
635 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 86575,06
636 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 86575,06
637 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 86575,06
638 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 83356,26
639 Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм т 56668,61
640 Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм т 36146,56
641 Хрестики пластмасові шт 0,12
642 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 44554,55
643 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм т 68440,97
644 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм т 48096,86
645 Бензин авіаційний Б-70 т 32219,08
646 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 107947,78
647 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0

мм
т 427354,1

648 Хомут монтажн. 2,5х200 пачка 270
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Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014

затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 
Одеської обласної ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. 
коригування
№
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Локальний кошторис 02-01-01 на конструктивні рішення

Роздiл 1. Землянi роботи

1 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група
ґрунту 2

  м3 131

2 Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,
глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2

  м3 37

3 Кріплення інвентарними щитами стінок траншей
шириною до 2 м в стійких ґрунтах

  м3 131

4 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

  м3 37

5 Зворотня засипка ґрунту екскаваторами місткістю ковша
0,25 м3, група ґрунту 1

  м3 211

6 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

  м3 211

Роздiл 2. Стiни монолітні

7 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,223

8 Улаштування перемичок із металевих балок   т 0,223
9 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін

підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм]

  м3 56,93

10 Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою

  м2 182

Роздiл 3. Балки підсилення Б-1... Б-6

11 Виготовлення Балок підсилення   т 10,895
12 Укладання металевих балок в перекриттях   т 10,895
13 Очищення металевих конструкцій від корозії

металевими щітками
  м2 400

14 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 400

15 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 400

Роздiл 4. Перекідна балка

16 Виготовлення Балок перекідних   т 0,4977
17 Укладання металевих балок в перекриттях   т 0,4977
18 Очищення металевих конструкцій від корозії

металевими щітками
  м2 18,1542
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19 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021
  м2 18,1542

20 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 18,1542

Роздiл 5. Канал повітрявідводу

21 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 1

22 Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні
висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм
бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

  м3 9,5

23 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2

  м2 2

24 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати (до 100 мм)

  м2 2

25 Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою

  м2 51

Роздiл 6. Монтаж лотків

26 Улаштування підстильного шару щебеневого   м3 1,2
27 Установлення в спорудах прямокутних лотків перерізом

більше 0,2 м2
  м3 1,08

28 Укладання збірних залізобетонних лоткових плит масою
до 5 т

  м3 0,48

29 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 0,6

30 Улаштування лотків Л-1 бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 1,2

31 Виготовлення дрібних індивідуальних листових
конструкцій масою до 0,5 т [покриття лотків]

  т 0,045945

32 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,045945
33 Виготовлення дрібних індивідуальних листових

конструкцій масою до 0,5 т [закладні]
  т 0,03549

34 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,03549
35 Виготовлення дрібних індивідуальних листових

конструкцій масою до 0,5 т [жалюзі.]
  т 0,141

36 Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2   грати 6
Роздiл 7. Вхідной ганок

37 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 1,8

38 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/

  м3 4,7

39 Улаштування бетонної підготовки приямків бетон важкий
В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 0,5

40 Улаштування монолітних бетонних прямокутних приямків   м3 1,4
41 Виготовлення дрібних індивідуальних листових

конструкцій масою до 0,5 т (закладні)
  т 0,0232

42 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,0232
43 Виготовлення дрібних індивідуальних листових

конструкцій масою до 0,5 т [покриття приямків]
  т 0,0426

44 Установлення металевих грат приямків   т 0,0426
45 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,

група ґрунту 3
  м3 1,3

Роздiл 8. Ізоляція та ін'єктування стін

46 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа
відбивання в одному місці більше 5 м2

  м2 168

47 Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн   м2 168



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 77_СД_ВОБ

1 2 3 4 5
48 Свердлення отворiв в стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини,

дiаметр отвору до 20 мм
  шт 8736

49 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати (до500мм)   шт 8736
50 Ін'єктування гiдрофобiзіруючих материалів   м2 168
51 Забивання отворiв   шт 8736

Роздiл 9. Інші

52 Навантаження сміття вручну   т 0,7775
53 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
  т 6,9975

54 Перевезення сміття до 30 км   т 7,77504
Локальний кошторис 02-01-02 на ремонтно-будівельні

роботи

Роздiл 1. ДЕМОНТАЖ

55 Розбирання цегляних перегородок   м3 14,712
Роздiл 2. Стiни

56 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских

  м3 1,9

57 Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м

  м2 87

58 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною до 100 мм

  м3 2,6

59 Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних
будівлях з газобетонних блоків (закласти віконний проріз)

  м3 7

60 Улаштування перемичок із арматури   т 0,06161
61 Установлення поручнів   м 10

Роздiл 3. Оздоблювальнi роботи

62 Обробка протигрибковим складом стін та укосів   м2 542,47
63 Нанесення кварц-грунта на стіни та укоси   м2 542,47
64 Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по

цегляних та бетонних поверхнях
  м2 535,7

65 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 537,5

66 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю

  м2 6,77

67 Поліпшене штукатурення поверхонь перегородок
всередені будівлі штукатурною сумішшю по
газобетоннним блокам

  м2 174

68 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів штукатурною сумішшю по газобетоннним блокам

  м2 2,1

69 Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
(Стартова)

  м2 674,37

70 Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 5 мм)
(Стартова)

  м2 674,37

71 Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
(Фінішна)

  м2 674,37

72 Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2 мм)
(Фінішна)

  м2 674,37

73 Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними структурними сумішами стін та укосів
по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

  м2 674,37
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74 Облицювання поверхонь стін та укосів керамічними

плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

  м2 44,2

75 (Демонтаж) Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування

  м2 294,54

76 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази

  м2 294,54

77 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці більше 5 м2

  м2 294,54

78 Обробка протигрибковим складом стель   м2 294,54
79 Нанесення кварц-грунта   м2 294,54
80 Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені

будівлі штукатурною сумішшю
  м2 294,54

81 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази (Стартова)

  м2 294,54

82 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 5 мм)
(Стартова)

  м2 294,54

83 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази (Фінішна)

  м2 294,54

84 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2 мм)
(Фінішна)

  м2 294,54

85 Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними структурними сумішами стель по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

  м2 294,54

86 Ґрунтування металевих балок за два рази ґрунтовкою
ГФ-021

  м2 231,54

87 Фарбування металевих балок білилом з додаванням
колера за 2 рази

  м2 231,54

Роздiл 4. Підлоги

88 Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог   м2 268,4
89 Навантаження сміття вручну   т 16,507
90 Перевезення сміття до 30 км   т 16,507
91 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
  м3 80,52

92 Улаштування підстильного шару бетонного   м3 26,84
93 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 268,4
94 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів   м2 268,4
95 Улаштування покриттів сходових майданчіків з

керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

  м2 26,2

96 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 11,34

97 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних   м 228
Роздiл 5. Дверi

98 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

  м2 36,0798

99 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

  м2 31,2798

100 Установлення і кріплення наличників   м 110
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101 Установлення металевих дверних коробок із

навішуванням дверних полотен
  м2 4,2

Роздiл 6. Пандус

102 Виготовлення огорожи   т 0,1359
103 Монтаж захисної огорожі   т 0,1359
104 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази

ґрунтовкою ГФ-021
  м2 9,5

105 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази

  м2 9,5

106 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

  м3 5,5

107 Ущільнення ґрунту щебенем   м2 18
108 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М

100), крупнiсть заповнювача 20-40мм
  м3 1,8

109 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

  м3 8,5

110 Улаштування покриттів пандуса з керамічних плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт

  м2 9

111 Улаштування покриттів майданчіків вхідної групи з
керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

  м2 14,52

112 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

  м2 8,06

113 Облицювання  поверхонь колон керамічними плитками 
на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт

  м2 25,4

114 Облицювання поверхонь фасаду біля колон
керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

  м2 15,6

115 Ґрунтування металевих козирьків за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 36,5

116 Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель]
білилом з додаванням колера за 2 рази

  м2 36,5

117 Облицювання поверхонь стін цоколю керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

  м2 59,98

118 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші (вхід у підвал)

  м2 21

119 Монтаж сходового підйомника   шт 1
Роздiл 7. Свердення отворів стін при улаштуванны

мереж

120 Свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог) при глибині свердління
1000 мм, діаметр отворів 112 мм

  отвір 6

121 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 112 мм
(до 720 мм)

  отвір -2

122 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 112 мм
(до 610 мм)

  отвір -1
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123 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини

свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 112 мм
(до 210 мм)

  отвір -1

124 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 112 мм
(до 650 мм)

  отвір -2

125 Свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог) при глибині свердління
1000 мм, діаметр отворів 202 мм

  отвір 202

126 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 202 мм
(до 600 мм)

  отвір -4

127 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 202 мм
(до 700 мм)

  отвір -112

128 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 202 мм
(до 200 мм)

  отвір -66

129 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 202 мм
(до 930 мм)

  отвір -2

130 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 202 мм
(до 1860 мм)

  отвір 2

131 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 202 мм
(до 530 мм)

  отвір -1

132 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр отворів 202 мм
(до 400 мм)

  отвір -17

Роздiл 8. Інші

133 Навантаження сміття вручну   т 11,195722
134 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
  т 100,761498

135 Перевезення сміття до 30 км   т 111,95722
Локальний кошторис 02-01-04 на ВК

Роздiл 1. Мережи В1, Т3

136 Установлення баків запасу води місткістю від 1 м3 до 1,5
м3

  бак 2

137 Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних   к-т 1
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138 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном

масою до 0,1 т
  насос 1

139 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

  м 28

140 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

  м 20

141 Установлення муфтових кранів водорозбірних   шт 14
142 Установлення змішувачів   шт 4
143 Установлення гiльз протипожежних   шт 3
144 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,

поліетилену
  м 50

145 Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води

  к-т 4

146 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком

  к-т 4

Роздiл 2. Мережа К1, К1Н

147 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група
ґрунту 2

  м3 8,64

148 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2
[доробка вручну, розробленого механiзованим способом]

  м3 0,96

149 Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм   м 10
150 Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої

мережі в сухих ґрунтах
  шт 1

151 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

  м3 0,96

152 Зворотня засипка екскаваторами місткістю ковша 0,25
м3 у відвал, група ґрунту 1

  м3 8,64

153 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

  м3 8,64

154 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т

  насос 2

155 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

  м 27,25

156 Встановлення водовідвідних лотків з шириною
гідравлічного перерізу 100 мм

  м 8

157 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

  м 28

158 Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм
(футляри на існуючіх трубах)

  шт 50

159 Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм
(футляри на існуючіх трубах)

  шт 20

160 Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм
при проході труб через фундаменти або стіни підвалів

  шт 50

161 Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході
труб через фундаменти або стіни підвалів

  шт 20

Роздiл 3. Інші

162 Навантаження сміття вручну   т 0,219
163 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
  т 1,9707

164 Перевезення сміття до 30 км   т 2,1897
Локальний кошторис 02-01-05 на Опалення та

вентиляція

Роздiл 1. Тепловий вузол
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165 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном

масою до 0,1 т
  насос 2

166 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм

  м 10

167 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм

  м 12

168 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20
мм

  м 6

169 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25
мм

  м 10

170 Установлення фільтрів для очищення води діаметром
32 мм

  фільтр 1

171 Установлення фільтрів для очищення води діаметром
до 25 мм

  фільтр 1

172 Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

  шт 2

173 Установлення повітровідвідників   шт 6
174 Установлення колектору із сталевих безшовних труб,

зовнішній діаметр корпуса гребінок 76 мм
  гребінка 2

175 Установлення термометрів в оправі прямих або кутових   комплект 4
176 Установлення манометрів з триходовим краном   комплект 6
177 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа

[100 кгс/см2]
  шт 16

178 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази

  м2 4,2

179 Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному
зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм

  м 12

180 Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному
зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм

  м 12

181 Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному
зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм

  м 28

182 Установлення гільз зі стальних труб діаметром до100 мм   шт 6
183 Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході

труб через фундаменти або стіни підвалів
  шт 6

Роздiл 2. Опалення

184 Установлення опалювальних радіаторів сталевих   кВт 11,168
185 Установлення кранів   комплект 15
186 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
50 мм

  м 12

187 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
40 мм

  м 30

188 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

  м 180

189 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

  м 28

190 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

  м 62

191 Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води
діаметром 25 мм

  шт 4

192 Установлення повітровідвідників   шт 8
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193 Забивання сальників діаметром 25 мм при проході труб

через фундаменти або стіни підвалів
  шт 26

194 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 50 мм

  м 44

195 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 80 мм

  м 30

196 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 16,26

Роздiл 3. Система теплопостачання повітронагрівачів 

197 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм

  м 12

198 Система гарячого водопостачання [ГВП] котельні
[теплообмінник, трубопроводи, вузол регулювання],
теплопродуктивність ГВП до 10 Гкал/год

  система 1

199 Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні,
пружинні одноважільні та двоважільні зворотні
підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр умовного проходу 15-25 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

  шт 1

200 Установлення фільтрів для очищення води діаметром
до 25 мм

  фільтр 1

201 Установлення повітровідвідників   шт 2
Роздiл 4. Вентиляція. Система П-1

202 Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,
05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі

  шт 1

203 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

  м2 0,36

204 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм

  шт 1

205 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

  фільтр 2

206 Установлення однорядних повітронагрівників для
обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год

  шт 1

207 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм

  шт 1

208 Установлення клапанів вогнезатримувальних
периметром понад 1600 до 3200 мм

  клапан 1

209 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм

  шт 3

210 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм

  шт 5

211 Установлення автоматики   комплект 1
212 Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до

2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 9,21

213 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 57,59

214 Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

  м2 13,7

215 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2

  грати 1

216 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

  грати 23

217 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними   м2 13,65
218 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,

встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8

  пристр. 1
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Роздiл 5. Вентиляція. Системи В-1

219 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі

  шт 1

220 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

  м2 0,206

221 Установлення віброізоляторів пружинних №40   шт 1
222 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних

КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм
  шт 4

223 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм

  шт 4

224 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 65,87

225 Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

  м2 11,51

226 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

  грати 23

227 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними   м2 4,5
228 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,

встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8

  пристр. 1

Роздiл 6. Вентиляція. Системи В-2, В-3, В-5

229 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі

  шт 3

230 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   клапан 3
231 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
  м2 0,072

232 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

  шт 4

233 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

  м2 7,07

234 Улаштування дифузорів   виріб 4
235 Установлення над шахтами зонтів із листової сталі

круглого перерізу діаметром 200 мм
  зонт 1

236 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

  грати 2

237 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,
встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8

  пристр. 3

Роздiл 7. Вентиляція. Система В-4

238 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі

  шт 1

239 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   клапан 1
240 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
  м2 0,04

241 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

  шт 2

242 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

  м2 2,9

243 Улаштування дифузорів   виріб 4
244 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і

закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
  грати 1

245 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,
встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8

  пристр. 1

Локальний кошторис 02-01-06 на Електротехничні
рішення
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Роздiл 1. ЕТР

246 Установлення щитка   шт 1
247 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А
  шт 2

248 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій
проводці

  шт 9

249 Монтаж увідно-розподільних пристроїв   шафа 1
250 Монтаж шафи з вимикачами   шт 1
251 Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до

250 мм2
  м 2

252 Монтаж блок-контакторів   шт 1
253 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
  шт 43

254 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій
проводці

  шт 22

255 Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором   шт 1
256 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу

при відкритій проводці
  шт 12

257 Установлення розподільних коробок   шт 26
258 Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,

діаметр труб до 50 мм
  м 5

259 Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм

  м 570

260 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм   м 4
261 Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2

до 35 мм2 в труби
  м 5

262 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби

  м 300

263 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

  м 270

264 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2

  м 20

265 Замірювання електричного опору контуру заземлення
опори

  опора 1

266 Мнемосхема щита диспетчерського керування з
кількістю прийнятих сигналів до 50

  схема 1

Роздiл 2. Зовнішні мережі

267 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

  м3 8

268 Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм   м 25
269 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї   м 25
270 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,

група ґрунту 1
  м3 7,5

271 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

  м 25

272 Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою
до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2

  шт 1

273 Монтаж увідно-розподільних пристроїв   шафа 1
274 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунту 2
  м3 14

275 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

  м3 13

276 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2

  м 50

277 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм

  шт 3

278 Заземлення одиночне опори металевої   шт 1
279 Замірювання електричного опору контуру заземлення   опора 1
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Роздiл 3. Слабкострункові мережі

280 Прокладання коробів пластикових   м 12
281 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у

лотках
  м 15

282 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці

  шт 1

283 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний   шт 1
284 Точка доступу   шт 1
285 Прокладання коробів пластикових   м 15
286 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у

лотках
  м 15

Локальний кошторис 02-01-07 на придбання
устаткування  необхідного для укомплектування захисної

споруди

Роздiл 1. Обладнення  та меблі

Роздiл 2. Прилади

Роздiл 3. Майно зв'язку

Роздiл 4. Лікарскі засоби та медичні вироби

Роздiл 5. Інвентар і майно для організації харчування

Роздiл 6. Майно протипожежне

Роздiл 7. Матеріал ремонтний

Роздiл 8. Інші матеріали

Роздiл 9. Інвентар для прибирання приміщень

Локальний кошторис 02-01-08 на внутрішній
протипожежний водопровід

287 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм

  м 100,4

288 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм

  м 12

289 Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм   шт 2
290 (Демонтаж) Шафа настінна   шт 6
291 (Демонтаж) Рукав гумовотканиновий напірний діаметр

умовний 25-50 мм, маса комплекту 0,06 т
  комплект 4

292 Демонтаж кранів водорозбірних   шт 6
293 (Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром

25 мм
  шт 4

294 (Демонтаж) Установлення муфтових кранів
водорозбірних

  шт 2

295 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 65 мм

  м 100,4

296 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 50 мм

  м 12

297 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм

  шт 2

298 Шафа настінна   шт 2
299 Рукав гумовотканиновий напірний діаметр умовний 25-

50 мм, маса комплекту 0,06 т
  комплект 4
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300 Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм   шт 4
301 Установлення муфтових кранів водорозбірних   шт 2
302 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих

електрозварних труб діаметром 100 мм
  м 9,6

303 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 80 мм

  м 1,9

Роздiл 1. Експлікація обладнення 

304 Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном
масою до 0,1 т

  насос 3

305 Демонтаж розширювальних і конденсаційних баків
місткістю понад 0,4 до 0,9 м3

  шт 1

306 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т

  насос 3

307 Установлення баків місткістю від 0,3 м3 до 0,8 м3   бак 1
Роздiл 2. Обвязка баков

308 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм

  м 5

309 Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм   шт 5
310 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм
  м 30

311 (Демонтаж) Установлення фланцевих з'єднань на
сталевих трубопроводах діаметром 50 мм

  шт 8

312 (Демонтаж) Монтаж пристрою поплавкового   комплект 2
313 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм
  м 2

314 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм

  м 1

315 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 65 мм

  м 5

316 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм

  шт 4

317 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 50 мм

  м 30

318 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм

  шт 1

319 Установлення фланцевих з'єднань на сталевих
трубопроводах діаметром 50 мм

  шт 8

320 Монтаж пристрою поплавкового   комплект 2
321 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих

електрозварних труб діаметром 100 мм
  м 2

322 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром 80 мм

  м 1

Роздiл 3. Електросилове обладнення 

323 (Демонтаж) Монтаж шафи з вимикачами   шт 1
324 (Демонтаж) Блок керування відкритого виконання

висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється
на стіні

  шт 2

325 (Демонтаж) Монтаж блок-контакторів   шт 3
326 Демонтаж кабелю   м 14
327 Монтаж шафи з вимикачами   шт 1
328 Блок керування відкритого виконання висотою і

шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні
  шт 2

329 Монтаж блок-контакторів   шт 3
330 Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2

на скобах
  м 9

331 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах   м 5
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Локальний кошторис 02-01-09 на автоматизацію

внутрішнього пожежного водопроводу

Роздiл 1. Кабельный журнал (РП лист 16)

332 Демонтаж кабелю   м 200
333 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах   м 155
334 Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2

на скобах
  м 45

Роздiл 2. Щит управління (ЩУ ВПВ) (РП аркуш 6)

335 Демонтаж вимикачів, розеток   шт 2
336 (Демонтаж) Реле максимальне, мінімальне, нульове,

проміжне, часу, продуктивності
  шт 10

337 (Демонтаж) Командоапарат ручний безконтактний
масою до 15 кг, що установлюється на конструкції на
підлозі, кількість виводів до 14

  шт 1

338 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп   шт 12
339 (Демонтаж) Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі,

переріз до 250 мм2
  м 1

340 (Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

341 (Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв   шафа 1
342 Демонтаж кабелю   м 50
343 (Демонтаж) Прокладання коробів пластикових   м 3
344 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 2

345 Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу,
продуктивності

  шт 10

346 Командоапарат ручний безконтактний масою до 15 кг,
що установлюється на конструкції на підлозі, кількість
виводів до 14

  шт 1

347 Монтаж блок-контакторів   шт 2
348 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
  шт 12

349 Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до
250 мм2

  м 1

350 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

351 Монтаж увідно-розподільних пристроїв   шафа 1
352 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах   м 50
353 Прокладання коробів пластикових   м 3

Роздiл 3. Щит управління засувкою з електроприводом
(ЩУЗ) (РП аркуш 5)

354 (Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 3

355 (Демонтаж) Реле максимальне, мінімальне, нульове,
проміжне, часу, продуктивності

  шт 6

356 (Демонтаж) Командоапарат ручний безконтактний
масою до 15 кг, що установлюється на конструкції на
підлозі, кількість виводів до 14

  шт 1

357 (Демонтаж) Монтаж блок-контакторів   шт 4
358 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп   шт 7
359 (Демонтаж) Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі,

переріз до 250 мм2
  м 1

360 (Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

361 (Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв   шафа 1
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362 Демонтаж кабелю   м 4
363 (Демонтаж) Прокладання коробів пластикових   м 3
364 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

  шт 3

365 Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу,
продуктивності

  шт 6

366 Командоапарат ручний безконтактний масою до 15 кг,
що установлюється на конструкції на підлозі, кількість
виводів до 14

  шт 1

367 Монтаж блок-контакторів   шт 4
368 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
  шт 7

369 Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до
250 мм2

  м 1

370 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

371 Монтаж увідно-розподільних пристроїв   шафа 1
372 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах   м 40
373 Прокладання коробів пластикових   м 3

Локальний кошторис 02-01-010 на Система пожежної
сигналізації.Системи керування евакуюванням ( в
частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків
напрямку евакуювання).Система передавання

тривожних сповіщень

Роздiл 1. Демонтажні роботи 

374 (Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

  шт 44

375 (Демонтаж) Сповіщувач пожежний ручний   шт 2
376 (Демонтаж) Монтаж табло сигнального студійного або

коридорного
  шт 9

377 (Демонтаж) Прокладання коробів пластикових   м 150
378 (Демонтаж) Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах
  м 370

Роздiл 2. Монтажні роботи

379 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

  шт 44

380 Сповіщувач пожежний ручний   шт 2
381 Монтаж табло сигнального студійного або коридорного   шт 9
382 Прокладання коробів пластикових   м 150
383 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у

коробах
  м 370

Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи 

384 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий

  шт 44

385 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач ручний контактний

  шт 2

386 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач світловий

  шт 9

Локальний кошторис 02-02-01 на конструктивні рішення

Роздiл 1. Землянi роботи
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387 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2

  м3 270

388 Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,
глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2

  м3 30

389 Перевезення ґрунту до 30 км   т 445,5
390 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,

група ґрунту 1
  м3 30

Роздiл 2. Підсилення стін, колон, простінків, перемичок
Пр-1, Пр-2, Пр-3, Пр-4

391 Посилення стін залізобетонними обоймами   м3 73
392 Улаштування бетонної підготовки (подушок) бетон

важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм
  м3 1

393 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.

  т 0,8712

394 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т   т 0,8712
395 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази

ґрунтівкою ГФ-021
  м2 31,32

396 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм

  шт 25

397 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2

  м 24

Роздiл 3. Плити монолітна Пм-1

398 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм

  шт 4800

399 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 123

Роздiл 4. Гідроізоляція фундаментів

400 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції   м2 127,68
401 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної

гідроізоляції
  м2 127,68

Роздiл 5. Сходи См-2

402 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 0,4

403 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до
40 мм]

  м3 1,78

Роздiл 6. Евакуаційний вихід

404 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

  м3 1,6

405 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 1,6
406 Перевезення ґрунту до 30 км   т 2,64
407 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М

150), крупнiсть заповнювача 20-40мм
  м3 0,3

408 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 0,7

409 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм]

  м3 7

410 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 0,4
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Роздiл 7. Сходи См-3

411 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 1,05

412 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до
40 мм]

  м3 10,1

413 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних   т 0,159
414 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,159
415 Установлення металевих огорож без поручня   м 3,8
416 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази

ґрунтовкою ГФ-021
  м2 3,65

417 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 3,65

Роздiл 8. Зкадна деталь Зд-1, жалюзійна решітка Ж-1

418 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.

  т 0,022

419 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,022
420 Виготовлення дрібних індивідуальних листових

конструкцій масою до 0,5 т [жалюзі.]
  т 0,285

421 Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2   грати 3
422 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази

ґрунтівкою ГФ-021
  м2 5,61

423 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 5,61

Роздiл 9. Сходи См-1

424 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 2,6

425 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до
40 мм]

  м3 5,8

426 Установлення поручнів   м 14
Роздiл 10. Сходи См-4

427 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 1,3

428 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до
40 мм]

  м3 12,1

429 Установлення металевих огорож без поручня   м 17,2
Роздiл 11. Сходи С-1

430 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних   т 1,20763
431 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних

з огорожею
  т 1,20763

432 Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 53,52

433 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

  м2 53,52

434 Улаштування бетонної подушки і закладення бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 1,1

435 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 0,1

436 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до
40 мм]

  м3 0,5
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437 Виготовлення дрібних індивідуальних листових

конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби,
лотки та ін.]

  т 0,01626

438 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,01626
Роздiл 12. Стіни Стм-1

439 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм]

  м3 1,5

Роздiл 13. Плити монолітна Пм-2

440 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 1,5

Роздiл 14. Стіни Стм-2

441 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм]

  м3 10

442 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.

  т 0,0079

443 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,00079
Роздiл 15. Плити монолітна Пм-3

444 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 3

Роздiл 16. Додатковий вхід

445 Улаштування бетонної підготовки (набетонка) бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 1

446 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм]

  м3 7,8

447 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 5,2

448 Виготовлення дрібних індивідуальних листових
конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби,
лотки та ін.]

  т 0,0079

449 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10
кг

  т 0,0079

450 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 0,2

451 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/

  м3 0,4

Роздiл 17. Вхідний захисний тамбур

452 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм]

  м3 6,7

453 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий
В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм

  м3 4,5

Роздiл 18. Ізоляція та ін'єктування стін
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454 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа

відбивання в одному місці більше 5 м2
  м2 147

455 Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн   м2 147
456 Свердлення отворiв в стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини,

дiаметр отвору до 20 мм
  шт 7644

457 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати (до500мм)   шт 7644
458 Ін'єктування гiдрофобiзіруючих материалів   м2 147
459 Забивання отворiв   шт 7644

Роздiл 19. Інші

460 Навантаження сміття вручну   т 7,15266
461 Перевезення сміття до 30 км   т 7,15266

Локальний кошторис 02-02-02 на ремонтно-будівельні
роботи

Роздiл 1. ДЕМОНТАЖ

462 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці більше 5 м2

  м2 565

463 (Демонтаж) Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування

  м2 565

464 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази

  м2 565

465 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток   м2 196
Роздiл 2. Стiни

466 Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
обклеювальна в 1 шар

  м2 2,48

467 Улаштування неармованих цегляних перегородок  з
прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях
площею більше 5 м2

  м2 27,6

468 Улаштування перемичок із арматури   т 0,0142
Роздiл 3. Оздоблювальнi роботи

469 Обробка протигрибковим складом стін   м2 526,7
470 Нанесення кварц-грунта   м2 526,7
471 Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по

цегляних та бетонних поверхнях
  м2 526,7

472 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону

  м2 526,7

473 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю

  м2 4,68

474 Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
(Стартова)

  м2 471,78

475 Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 5 мм)
(Стартова)

  м2 471,78

476 Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
(Фінішна)

  м2 471,78

477 Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2 мм)
(Фінішна)

  м2 471,78

478 Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними структурними сумішами стін та укосів
по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

  м2 471,78
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479 Облицювання поверхонь стін та укосів керамічними

плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

  м2 61,75

480 Обробка протигрибковим складом стель   м2 167,45
481 Нанесення кварц-грунта   м2 167,45
482 Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені

будівлі штукатурною сумішшю
  м2 167,45

483 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази (Стартова)

  м2 167,45

484 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 5 мм)
(Стартова)

  м2 167,45

485 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази (Фінішна)

  м2 167,45

486 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2 мм)
(Фінішна)

  м2 167,45

487 Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними структурними сумішами стель по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

  м2 167,45

Роздiл 4. Підлоги

488 Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог   м2 167,45
489 Навантаження сміття вручну   т 10,298
490 Перевезення сміття до 30 км   т 10,298
491 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
  м3 50,24

492 Улаштування підстильного шару бетонного   м3 16,745
493 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 167,45
494 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів   м2 167,45
495 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних   м 79,3

Роздiл 5. Дверi

496 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

  м2 15,2

497 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

  м2 9,24

Роздiл 6. Сходи С1

498 Ґрунтування металевих балок за два рази ґрунтовкою
ГФ-021

  м2 30,8

499 Фарбування металевих балок білилом з додаванням
колера за 2 рази

  м2 30,8

Роздiл 7. Сходовий підйомник

500 Монтаж сходового підйомника   шт 1
Роздiл 8. Інші

501 Навантаження сміття вручну   т 2,6544555
502 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
  т 23,890095

503 Перевезення сміття до 30 км   т 26,54455
Локальний кошторис 02-02-03 на ВК

Роздiл 1. Мережи В1, Т3
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504 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2

  м3 27,93

505 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

  м3 1,47

506 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 1,47
507 Перевезення ґрунту до 30 км   т 49,98
508 Улаштування піщаної основи під трубопроводи   м3 4,9
509 Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм   м 70
510 Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром

50-65 мм
  м 70

511 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

  м3 1,225

512 Зворотня засипка траншеї екскаваторами місткістю
ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1

  м3 2,3275

513 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

  м3 23,275

514 Установлення баків запасу води місткістю від 1 м3 до 1,5
м3

  бак 2

515 Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних   к-т 1
516 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном

масою до 0,1 т
  насос 1

517 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм

  м 5

518 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

  м 28

519 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

  м 20

520 Установлення муфтових кранів (к унітазам і пісуарам)   шт 11
521 Установлення змішувачів   шт 3
522 Установлення муфтових кранів водорозбірних   шт 1
523 Установлення гiльз протипожежних   шт 6
524 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,

поліетилену
  м 46

Роздiл 2. Мережа К1, К1Н

525 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т

  насос 1

526 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

  м 30

527 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

  м 15

528 Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води

  к-т 3

529 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком

  к-т 3

530 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм

  м 10

Роздiл 3. К4Н

531 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т

  насос 1

532 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

  м 20

Локальний кошторис 02-02-04 на Опалення та
вентиляція

Роздiл 1. Вентиляція. Система П-1, П-2
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533 Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,

05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі
  шт 1

534 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

  м2 0,72

535 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм

  шт 1

536 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

  фільтр 2

537 Установлення однорядних повітронагрівників для
обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год

  шт 1

538 Установлення автоматики та захисного блоку від
заморожування

  комплект 1

539 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм

  шт 2

540 Установлення клапанів вогнезатримувальних
периметром понад 1600 до 3200 мм

  клапан 2

541 Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 15,44

542 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 21,6

543 Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм (патрубки)

  м2 1,18

544 Установлення дифузорів   шт 6
545 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і

закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
  грати 1

546 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними   м2 33,6
547 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,

встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8

  пристр. 2

Роздiл 2. Вентиляція. Системи В-1

548 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі

  шт 1

549 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

  м2 0,206

550 Установлення віброізоляторів пружинних №40   шт 1
551 Установлення клапанів вогнезатримувальних

периметром до 1600 мм
  клапан 1

552 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм

  шт 1

553 Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 3

554 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 28,16

555 Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм

  м2 25,75

556 Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм (патрубки)

  м2 1,18

557 Установлення дифузорів   шт 6
558 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними   м2 3,3
559 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,

встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8

  пристр. 1



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 23 - 77_СД_ВОБ

1 2 3 4 5
Роздiл 3. Вентиляція. Системи В-2

560 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі

  шт 1

561 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   клапан 1
562 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
  м2 0,024

563 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

  шт 3

564 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

  м2 3,14

565 Улаштування дифузорів   виріб 2
566 Установлення над шахтами зонтів із листової сталі

круглого перерізу діаметром 250 мм
  зонт 1

567 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,
встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8

  пристр. 1

Роздiл 4. Система ПО-1

568 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т

  шт 1

569 Установлення автоматики   комплект 1
570 Установлення кронштейнів під вентиляційне

устаткування
  кг 39

571 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,
встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8

  пристр. 1

Локальний кошторис 02-02-05 на Електротехничні
рішення

Роздiл 1. ЕТР

572 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій
проводці

  шт 8

573 Монтаж увідно-розподільних пристроїв   шафа 1
574 Монтаж шафи з вимикачами   шт 1
575 Монтаж блок-контакторів   шт 1
576 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
  шт 24

577 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій
проводці

  шт 8

578 Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором   шт 1
579 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу

при відкритій проводці
  шт 21

580 Установлення розподільних коробок   шт 10
581 Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,

діаметр труб до 25 мм
  м 380

582 Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 50 мм

  м 50

583 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм   м 6
584 Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2

до 35 мм2 в труби
  м 55

585 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби

  м 250

586 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

  м 130

587 Демонтаж вимикачів, розеток   шт 2
588 Демонтаж світильників з лампами розжарювання   шт 3
589 Демонтаж кабелю   м 20

Роздiл 2. Зовнішні мережі
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590 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунту 2
  м3 16

591 Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм   м 50
592 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї   м 50
593 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,

група ґрунту 1
  м3 15

594 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

  м 50

595 Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою
до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2

  шт 1

596 Монтаж увідно-розподільних пристроїв   шафа 1
597 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунту 2
  м3 14

598 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2

  м 50

599 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм

  шт 3

600 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

  м3 13

601 Заземлення одиночне опори металевої   шт 1
602 Замірювання електричного опору контуру заземлення   опора 1

Локальний кошторис 02-02-07 на придбання
устаткування  необхідного для укомплектування захисної

споруди

Роздiл 1. Обладнення  та меблі

Роздiл 2. Прилади

Роздiл 3. Майно зв'язку

Роздiл 4. Лікарскі засоби та медичні вироби

Роздiл 5. Інвентар і майно для організації харчування

Роздiл 6. Майно протипожежне

Роздiл 7. Матеріал ремонтний

Роздiл 8. Інші матеріали

Роздiл 9. Інвентар для прибирання приміщень

Локальний кошторис 02-02-09 на Система пожежної
сигналізації.Системи керування евакуюванням ( в
частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків
напрямку евакуювання).Система передавання

тривожних сповіщень

Роздiл 1. Монтажні роботи

603 Прилад ПС на 4 промені   шт 1
604 Пульт керування виносний   шт 1
605 Установлення модулів (Комунікатор MЦА-GSM )   шт 1
606 Акумулятор лужний одноелементний   шт 1
607 Установлення модулів (Комунікатор MРЛ-2.1)   шт 1
608 Сповіщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

  шт 7

609 Сповіщувач пожежний ручний   шт 2
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610 Монтаж табло сигнального студійного або коридорного   шт 6
611 Прокладання коробів пластикових   м 270
612 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у

коробах
  м 270

Локальний кошторис 02-02-010 на
Пусконалагоджувальні роботи

613 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф

  шт 1

614 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф

  шт 3

615 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий

  шт 7

616 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач ручний контактний

  шт 2

617 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач світловий

  шт 6

Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій

Роздiл 1. Благоустрій

618 Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим
способом

  м3 41,75

619 Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ   м3 121,75
620 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
  т 240,91875

621 Навантаження сміття вручну   т 26,76875
622 Перевезення сміття до 30 км   т 267,6875
623 Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з

застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250
мм до 500 мм

  м2 800

624 Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

  т 420

625 Перевезення ґрунту до 30 км   т 420
626 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
  м3 240

627 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску

  м3 200

628 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із
щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск
понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]

  м2 800

629 На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (до 20 см)

  м2 800

630 Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей

  м2 800

631 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)

  м2 800

632 Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням
швів цементним розчином

  м2 11

633 Установлення вказівника на стіні   шт 4
634 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
  м3 10,5

635 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см

  м2 35

636 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 5 см)

  м2 -35

637 Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей

  м2 35
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638 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або

виключати до норми 18-43-1
  м2 35

639 Заміна люків   шт 4
Локальний кошторис 07-02-01 на благоустрій

Роздiл 1. Благоустрій

640 (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЭМ]

  м2 50

641 (Демонтаж) Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з відсівів

  м3 2

642 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

  т 6,93

643 Навантаження сміття вручну   т 0,77
644 Перевезення сміття до 30 км   т 7,7
645 Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з

застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм
  м2 50

646 Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

  т 21,875

647 Перевезення ґрунту до 30 км   т 21,875
648 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
  м3 15

649 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із
щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа
[1000кг/см2]

  м2 50

650 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М
100), крупнiсть заповнювача 20-40мм

  м3 5

651 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з відсівів

  м3 2

652 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]

  м2 50

Склав Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на конструктивні рішення

"Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. І черга

Основа: Кошторисна вартість 3764,957  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 15,03819  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1074,004  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КР1-8-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у
відвал, група ґрунту 2

100 м3 1,31 7495,00
155,92

7339,08
1698,50

9818 204 9614
2225

2,5560
21,5904

3,35
28,28

2 КР1-16-6 Розробка ґрунту вручну в траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з
кріпленнями, група ґрунту 2

100 м3 0,37 40025,13
40025,13

__-__
  -  

14809 14809 __-__
  -  

620,1600
  -  

229,46
  -  

3 КР1-24-2 Кріплення інвентарними щитами стінок
траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах

100 м3 1,31 19075,42
3084,96

__-__
  -  

24989 4041 __-__
  -  

47,3880
  -  

62,08
  -  

4 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,37 12449,43
12449,43

__-__
  -  

4606 4606 __-__
  -  

208,0800
  -  

76,99
  -  

5 КР1-8-9 Зворотня засипка ґрунту екскаваторами
місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 1

100 м3 2,11 4792,55
120,78

4671,77
1081,20

10112 255 9857
2281

1,9800
13,7436

4,18
29

6 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2

100 м3 2,11 9815,57
1661,95

8153,62
2056,92

20711 3507 17204
4340

25,2960
28,3866

53,37
59,9
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  Разом прямі витрати по роздiлу 1 85045 27422 36675

8846
429,43
117,18

  Разом будівельні роботи, грн. 85045
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20948
       всього заробiтна плата, грн. 36268
  Загальновиробничi витрати, грн. 21847
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7540
  Всього будівельні роботи, грн. 106892

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 106892

 Роздiл 2. Стiни монолітні 
 Пр-1, Пр-2, Пр-3

7 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,223 22892,14
12960,73

8083,53
1128,74

5105 2890 1803
252

174,7200
12,1694

38,96
2,71

8 С111-1839
варіант 1

Швелери N16 т 0,16718 91965,00
  -  

__-__
  -  

15375   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 С111-1805 Сталь листова, тонколистова вуглецева,
марка ВСт3сп

т 0,06295 80415,00
  -  

__-__
  -  

5062   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 С111-1446 Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 16 мм,
довжина 500 мм

т 0,007 25572,07
  -  

__-__
  -  

179   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

1 т 0,223 24074,26
14810,96

1093,06
277,05

5369 3303 244
62

235,9560
3,7786

52,62
0,84

 Стм-1, Стм-2, Стм3, Стм-4
12 КР2-14-3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і

стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до
300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм]

100 м3 0,5693 857241,26
121281,57

64599,90
13401,54

488027 69046 36777
7629

1798,8960
140,9657

1024,11
80,25

13 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 3,507 61230,00
  -  

__-__
  -  

214734   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 С111-1171 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 8 мм

т 0,194 61230,00
  -  

__-__
  -  

11879   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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15 С111-1148 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 6 мм

т 0,01 61230,00
  -  

__-__
  -  

612   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

16 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів бітумною мастикою

100 м2 1,82 20361,93
4276,01

__-__
  -  

37059 7782 __-__
  -  

58,2960
  -  

106,1
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 783401 83021 38824
7943

1221,79
83,8

  Разом будівельні роботи, грн. 783401
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 661556
      всього заробiтна плата, грн. 90964

  Загальновиробничi витрати, грн. 53195
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 156,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18012
  Всього будівельні роботи, грн. 836596

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 836596

 Роздiл 3. Балки підсилення Б-1... Б-6 
Б-1 ... Б-6

17 КБ9-74-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення Балок підсилення т 10,895 14677,03
8992,04

4513,96
569,43

159906 97968 49180
6204

121,2192
6,2361

1320,68
67,94

18 С111-1836
варіант 1

Балки двотаврові N20 т 6,919 46704,55
  -  

__-__
  -  

323149   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 С111-1836
варіант 2

Балки двотаврові  N10 т 1,153 47107,55
  -  

__-__
  -  

54315   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 С111-1804 Сталь листова т 3,2064 80415,00
  -  

__-__
  -  

257843   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 КР4-14-2 Укладання металевих балок в перекриттях 1 т 10,895 6249,35
3276,88

1007,03
213,35

68087 35702 10972
2324

47,4360
2,2394

516,82
24,4

22 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

м2 400 26,38
20,10

__-__
  -  

10552 8040 __-__
  -  

0,3360
  -  

134,4
  -  

23 КБ13-16-6
к=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 4 1623,45
541,23

108,15
5,94

6494 2165 433
24

6,5964
0,0810

26,39
0,32

24 КБ13-26-6
к=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 4 3202,62
404,34

73,20
5,47

12810 1617 293
22

4,9956
0,0742

19,98
0,3

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 893156 145492 60878
8574

2018,27
92,96
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  Разом будівельні роботи, грн. 893156
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 686786
      всього заробiтна плата, грн. 154066

  Загальновиробничi витрати, грн. 87398
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 251,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28948
  Всього будівельні роботи, грн. 980554

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 980554

 Роздiл 4. Перекідна балка 
25 КБ9-74-1

Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення Балок перекідних т 0,4977 14677,03
8992,04

4513,96
569,43

7305 4475 2247
283

121,2192
6,2361

60,33
3,1

26 С111-1836
варіант 1

Балки двотаврові N20 т 0,5151 46704,55
  -  

__-__
  -  

24058   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

27 КР4-14-2 Укладання металевих балок в перекриттях 1 т 0,4977 6249,35
3276,88

1007,03
213,35

3110 1631 501
106

47,4360
2,2394

23,61
1,11

28 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

м2 18,1542 26,38
20,10

__-__
  -  

479 365 __-__
  -  

0,3360
  -  

6,1
  -  

29 КБ13-16-6
к=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,181542 1623,45
541,23

108,15
5,94

295 98 20
1

6,5964
0,0810

1,2
0,01

30 КБ13-26-6
к=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,181542 3202,62
404,34

73,20
5,47

581 73 13
1

4,9956
0,0742

0,91
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 35828 6642 2781
391

92,15
4,23

  Разом будівельні роботи, грн. 35828
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26405
      всього заробiтна плата, грн. 7033

  Загальновиробничi витрати, грн. 3990
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1321
  Всього будівельні роботи, грн. 39818
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 39818

 Роздiл 5. Канал повітрявідводу 
31 КБ6-1-1

к=1,15
Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,01 528330,05
15071,71

__-__
  -  

5283 151 __-__
  -  

242,4664
  -  

2,42
  -  

32 КБ6-24-1
к=1,15

Улаштування стін, днищ і перекриттів
при відношенні висоти до ширини до 1, при
товщині стін до 300 мм бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм

100м3 0,095 685303,30
52665,28

56640,59
16307,10

65104 5003 5381
1549

762,3810
174,7103

72,43
16,6

33 С111-1171 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 8 мм

т 0,59506 61230,00
  -  

__-__
  -  

36436   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

34 С111-1148 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 6 мм

т 0,0036 61230,00
  -  

__-__
  -  

220   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

35 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2

100м2 0,02 13143,74
5624,45

130,81
108,96

263 112 3
2

85,6080
1,4252

1,71
0,03

36 КР7-17-9
Н1=16

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до 100 мм)

100м2 0,02 32699,18
2724,71

547,71
456,21

654 54 11
9

41,4720
5,9674

0,83
0,12

37 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів бітумною мастикою

100 м2 0,51 20361,93
4276,01

__-__
  -  

10385 2181 __-__
  -  

58,2960
  -  

29,73
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 118345 7501 5395
1560

107,12
16,75

  Разом будівельні роботи, грн. 118345
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105449
       всього заробiтна плата, грн. 9061
  Загальновиробничi витрати, грн. 5148
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1708
  Всього будівельні роботи, грн. 123493

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 123493
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 Роздiл 6. Монтаж лотків 
38 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 1,2 2552,67

433,62
580,51
141,51

3063 520 697
170

6,6000
1,9268

7,92
2,31

39 КБ7-31-6
Н2=Н3=Н5=1
,15

Установлення в спорудах прямокутних
лотків перерізом більше 0,2 м2

100м3 0,0108 199182,46
60351,76

86353,63
23187,75

2151 652 933
250

852,4260
273,3096

9,21
2,95

40 & С119-315-
1-12

Лотки залізобетонні Л 4-8/2 шт 3 4125,00
  -  

__-__
  -  

12375   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

41 КБ29-206-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Укладання збірних залізобетонних лоткових
плит масою до 5 т

100м3 0,0048 101595,61
43569,15

28983,00
8960,97

488 209 139
43

553,8216
95,4349

2,66
0,46

42 & С1415-
8070-1

Плити лотків П 10д-5а шт 6 2750,00
  -  

__-__
  -  

16500   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

Лоток монолітний Л-1
43 КБ6-1-1

к=1,15
Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,006 528330,05
15071,71

__-__
  -  

3170 90 __-__
  -  

242,4664
  -  

1,45
  -  

44 КБ6-35-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування лотків Л-1 бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100 м3 0,012 1116043,2
4

315974,74

145513,36
44399,87

13393 3792 1746
533

4462,9200
473,5832

53,56
5,68

45 С111-1171 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 8 мм

т 0,0276 61230,00
  -  

__-__
  -  

1690   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

46 С111-1174 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 14 мм

т 0,04 61230,00
  -  

__-__
  -  

2449   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

47 КБ9-75-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т
[покриття лотків]

т 0,045945 38380,82
25758,66

9130,02
669,96

1763 1183 419
31

355,4880
7,6673

16,33
0,35

48 С111-1066
варіант 1

Просічно-витяжний лист, товщина 4 мм т 0,04889 58541,67
  -  

__-__
  -  

2862   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

49 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т

1т 0,045945 15176,80
8852,55

4748,02
602,05

697 407 218
28

106,4520
6,3809

4,89
0,29

Жалюзійна решітка Ж-1
50 КБ9-75-1

Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т
[закладні]

т 0,03549 38380,82
25758,66

9130,02
669,96

1362 914 324
24

355,4880
7,6673

12,62
0,27

51 С111-1814
варіант 1

Сталь кутова 100х100х6,5 т 0,033516 68160,00
  -  

__-__
  -  

2284   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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52 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,004245 61230,00
  -  

__-__
  -  

260   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

53 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,03549 23836,46
22305,04

364,01
80,92

846 792 13
3

318,7800
0,8487

11,31
0,03

54 КБ9-75-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т
[жалюзі.]

т 0,141 38380,82
25758,66

9130,02
669,96

5412 3632 1287
94

355,4880
7,6673

50,12
1,08

55 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,06129 56100,00
  -  

__-__
  -  

3438   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

56 С1110-171
варіант 1

Сталь штабова т 0,08874 46300,92
  -  

__-__
  -  

4109   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

57 КБ20-11-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 6 314,23
224,98

14,52
0,89

1885 1350 87
5

3,2568
0,0130

19,54
0,08

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 80197 13541 5863
1181

189,61
13,5

  Разом будівельні роботи, грн. 80197
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60793
      всього заробiтна плата, грн. 14722

  Загальновиробничi витрати, грн. 8445
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2790
  Всього будівельні роботи, грн. 88642

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 88642

 Роздiл 7. Вхідной ганок 
58 КБ6-1-1

к=1,15
Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,018 528330,05
15071,71

__-__
  -  

9510 271 __-__
  -  

242,4664
  -  

4,36
  -  

59 КБ6-1-16
к=1,15

Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,047 495313,63
23490,68

11941,49
2285,44

23280 1104 561
107

344,1858
24,5372

16,18
1,15

60 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,209 61230,00
  -  

__-__
  -  

12797   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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61 КБ6-1-1

к=1,15
Улаштування бетонної підготовки
приямків бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,005 528330,05
15071,71

__-__
  -  

2642 75 __-__
  -  

242,4664
  -  

1,21
  -  

62 КБ14-9-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування монолітних бетонних
прямокутних приямків

100м3 0,014 627013,89
56007,76

25732,63
7155,30

8778 784 360
100

867,7992
88,4047

12,15
1,24

63 С111-1148 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 6 мм

т 0,005459 61230,00
  -  

__-__
  -  

334   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

64 КБ9-75-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т
(закладні)

т 0,0232 38380,82
25758,66

9130,02
669,96

890 598 212
16

355,4880
7,6673

8,25
0,18

65 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,02298 56100,00
  -  

__-__
  -  

1289   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

66 С111-1148 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 6 мм

т 0,001702
4

61230,00
  -  

__-__
  -  

104   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

67 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,0232 23836,46
22305,04

364,01
80,92

553 517 8
2

318,7800
0,8487

7,4
0,02

68 КБ9-75-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т
[покриття приямків]

т 0,0426 38380,82
25758,66

9130,02
669,96

1635 1097 389
29

355,4880
7,6673

15,14
0,33

69 С111-1112
варіант 1

Рифлений прокат гарячекатаний в листах з
обрізними кромками ромбічного рифлення із
сталі, товщина основи листа 5 мм

т 0,04533 63687,00
  -  

__-__
  -  

2887   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

70 КР3-32-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,0426 15365,66
6294,02

4887,50
1047,84

655 268 208
45

92,2200
10,9908

3,93
0,47

71 КР1-20-3 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 3

100 м3 0,013 16965,39
16965,39

__-__
  -  

221 221 __-__
  -  

283,5600
  -  

3,69
  -  

72 С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 1,43 1678,28
  -  

__-__
  -  

2400   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 67975 4935 1738
299

72,31
3,39

  Разом будівельні роботи, грн. 67975
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61302
       всього заробiтна плата, грн. 5234
  Загальновиробничi витрати, грн. 3076
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1044
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  Всього будівельні роботи, грн. 71051

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 71051

 Роздiл 8. Ізоляція та ін'єктування стін 
73 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 1,68 4281,04
3800,16

480,88
126,64

7192 6384 808
213

63,5160
1,5646

106,71
2,63

74 КР19-34-1 Гiдрофобiзацiя бетонних та
обштукатурених стiн

м2 168 9,58
9,58

__-__
  -  

1609 1609 __-__
  -  

0,1440
  -  

24,19
  -  

75 С111-2003-7
варіант 1

Грунтовка  Wlagi.net MT л 168 229,47
  -  

__-__
  -  

38551   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

76 КР20-27-1 Свердлення отворiв в стiнах, товщина стiн 0,
5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм

100шт 87,36 718,39
699,31

__-__
  -  

62759 61092 __-__
  -  

10,6440
  -  

929,86
  -  

77 КР20-27-2
к=3

На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни
додавати (до500мм)

100шт 87,36 1623,26
1582,32

__-__
  -  

141808 138231 __-__
  -  

24,0840
  -  

2103,98
  -  

78 КР19-34-3 Ін'єктування гiдрофобiзіруючих материалів м2 168 10,38
10,38

__-__
  -  

1744 1744 __-__
  -  

0,1560
  -  

26,21
  -  

79 & С1550-39-
1
варіант 1

Гидрофобизатор Wlagi.net-1K кг 1260 201,44
  -  

__-__
  -  

253814   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

80 КР20-31-1 Забивання отворiв 100шт 87,36 4144,70
4144,70

__-__
  -  

362081 362081 __-__
  -  

66,0300
  -  

5768,38
  -  

81 & С1550-57-
1
варіант 1

Смесь Гисив Ш кг 2442 120,00
  -  

__-__
  -  

293040   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 1162598 571141 808
213

8959,33
2,63

  Разом будівельні роботи, грн. 1162598
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 590649
       всього заробiтна плата, грн. 571354
  Загальновиробничi витрати, грн. 352560
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1074,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 123468
  Всього будівельні роботи, грн. 1515158
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 1515158

 Роздiл 9. Інші 
82 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,7775 97,52

97,52
__-__

  -  
76 76 __-__

  -  
1,6300

  -  
1,27
  -  

83 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,069975 3105,74
198,04

2907,70
672,94

217 14 203
47

3,3100
8,5540

0,23
0,6

84 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 7,77504 287,64
  -  

287,64
33,72

2236   -  2236
262

__-__
0,4110

__-__
3,2

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 2529 90 2439
309

1,5
3,8

  Разом будівельні роботи, грн. 2529
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 399

  Загальновиробничi витрати, грн. 223
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 72
  Всього будівельні роботи, грн. 2752

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 2752
  Разом прямі витрати по кошторису 3229074 859785 155401

29316
13091,51

338,24
  Разом будівельні роботи, грн. 3229074
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2213888
      всього заробiтна плата, грн. 889101

  Загальновиробничi витрати, грн. 535883
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1608,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 184903
  Всього будівельні роботи, грн. 3764957

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 3764957
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 15038,19
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1074004

                                     Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на ремонтно-будівельні роботи

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. І черга

Основа: Кошторисна вартість 3785,250  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 12,31013  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 936,286  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ДЕМОНТАЖ 
ДЕМОНТАЖ

1 КР5-3-1 Розбирання цегляних перегородок 1 м3 14,712 648,85
578,68

70,17
35,19

9546 8514 1032
518

9,6720
0,4525

142,29
6,66

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9546 8514 1032
518

142,29
6,66

  Разом будівельні роботи, грн. 9546
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 9032

  Загальновиробничi витрати, грн. 5754
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2055
  Всього будівельні роботи, грн. 15300



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 77_СД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 15300

 Роздiл 2. Стiни 
2 КБ6-1-16
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,019 553566,01
27014,28

11701,61
3725,23

10518 513 222
71

395,8137
45,1584

7,52
0,86

3 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,19 61230,00
  -  

__-__
  -  

11634   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

4 КБ8-25-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,87 13682,55
13178,70

__-__
  -  

11904 11465 __-__
  -  

175,0392
  -  

152,28
  -  

5 С1427-11813
варіант 1

Газобетонні блокі м3 8,613 5254,45
  -  

__-__
  -  

45257   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

6 С111-1171 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 8 мм

т 0,0261 61230,00
  -  

__-__
  -  

1598   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

7 С111-2010-1 Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 198,36 48,54
  -  

__-__
  -  

9628   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

8 С111-1564 Гідроізол м2 6,96 47,57
  -  

__-__
  -  

331   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 С188888-21 Піна монтажна 750 мл шт 146 235,03
  -  

__-__
  -  

34314   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 3,48 932,83
  -  

__-__
  -  

3246   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 КБ6-17-1
H2=H3=H5=1
,15

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною до
100 мм

100м3 0,026 1138850,5
8

302893,28

78524,93
28362,06

29610 7875 2042
737

4384,6740
341,9058

114
8,89

12 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,2366 61230,00
  -  

__-__
  -  

14487   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 КБ8-22-1
к=1,15

Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків
(закласти віконний проріз)

1 м3 7 555,88
464,27

78,30
29,85

3891 3250 548
209

6,8862
0,3589

48,2
2,51

14 С1427-11813
варіант 1

Газобетонні блокі м3 6,93 5254,45
  -  

__-__
  -  

36413   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,056 3158,71
  -  

__-__
  -  

177   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 77_СД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,02121 61230,00
  -  

__-__
  -  

1299   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 С111-2010-1 Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 175 48,54
  -  

__-__
  -  

8495   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 С111-1564 Гідроізол м2 7,7 47,57
  -  

__-__
  -  

366   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 С188888-21 Піна монтажна 750 мл шт 15 235,03
  -  

__-__
  -  

3525   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 2,8 932,83
  -  

__-__
  -  

2612   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 КР3-45-1 Улаштування перемичок із арматури 1 т 0,06161 17477,83
14810,96

1093,06
277,05

1077 913 67
17

235,9560
3,7786

14,54
0,23

22 С111-1174 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 14 мм

т 0,06161 61230,00
  -  

__-__
  -  

3772   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 КБ10-81-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Установлення поручнів 100м 0,1 4508,00
3928,46

44,39
9,87

451 393 4
1

57,5598
0,1035

5,76
0,01

24 С123-361
варіант 1

Поручень приистінний м 10 2981,04
  -  

__-__
  -  

29810   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 264415 24409 2883
1035

342,3
12,5

  Разом будівельні роботи, грн. 264415
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 237123
      всього заробiтна плата, грн. 25444

  Загальновиробничi витрати, грн. 14625
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4896
  Всього будівельні роботи, грн. 279040

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 279040

 Роздiл 3. Оздоблювальнi роботи 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ
стіни

25 КР20-19-1 Обробка протигрибковим складом стін та
укосів

100м2 5,4247 774,25
774,25

__-__
  -  

4200 4200 __-__
  -  

11,4840
  -  

62,3
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 С111-2014-8

варіант 1
Грунтовка Cerezit CT 99 л 162,74 400,95

  -  
__-__

  -  
65251   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
27 КР12-66-1 Нанесення кварц-грунта на стіни та укоси 100м2 5,4247 580,83

580,83
__-__

  -  
3151 3151 __-__

  -  
9,7080

  -  
52,66

  -  
28 & С1555-

250-2-О
Кварцевий грунт л 162,74 128,00

  -  
__-__

  -  
20831   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
29 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з

металевої сітки по цегляних та бетонних
поверхнях

100м2 5,357 51978,38
10615,02

8,56
7,13

278448 56865 46
38

161,5680
0,0932

865,52
0,5

30 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 5,375 13559,59
11504,01

__-__
  -  

72883 61834 __-__
  -  

152,7960
  -  

821,28
  -  

31 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю

100м2 0,0677 28668,98
28373,12

295,86
246,43

1941 1921 20
17

360,6600
3,2234

24,42
0,22

32 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь
перегородок всередені будівлі
штукатурною сумішшю по газобетоннним
блокам

100м2 1,74 13559,59
11504,01

__-__
  -  

23594 20017 __-__
  -  

152,7960
  -  

265,87
  -  

33 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів штукатурною сумішшю
по газобетоннним блокам

100м2 0,021 28668,98
28373,12

295,86
246,43

602 596 6
5

360,6600
3,2234

7,57
0,07

34 С111-1891-1
варіант 1

Штукатурна суміш кг 2088 4,70
  -  

__-__
  -  

9814   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

35 С111-829-1 Маячні профілі металеві оцинковані м 174 9,63
  -  

__-__
  -  

1676   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

36 КБ15-56-3
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стін та
укосів розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
(Стартова)

100 м2 6,7437 6188,46
4045,60

__-__
  -  

41733 27282 __-__
  -  

54,5376
  -  

367,79
  -  

37 КБ15-56-4
Н1=8,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стін та
укосів розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 5 мм)
(Стартова)

100 м2 6,7437 17144,61
8574,38

__-__
  -  

115618 57823 __-__
  -  

115,5888
  -  

779,5
  -  

38 С188888-10 Сітка малярна м2 734,36 38,35
  -  

__-__
  -  

28163   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

39 КБ15-56-3
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стін та
укосів розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм (Фінішна)

100 м2 6,7437 8068,46
4045,60

__-__
  -  

54411 27282 __-__
  -  

54,5376
  -  

367,79
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 КБ15-56-4

Н1=2,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стін та
укосів розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 2 мм)
(Фінішна)

100 м2 6,7437 6166,15
2143,59

__-__
  -  

41583 14456 __-__
  -  

28,8972
  -  

194,87
  -  

41 КР12-49-5 Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними структурними сумішами
стін та укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 6,7437 20483,49
3680,14

1,22
1,02

138135 24818 8
7

52,5960
0,0133

354,69
0,09

42 & С111-
1683-2-11

Скотч рул 28 35,04
  -  

__-__
  -  

981   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

43 & С111-
1720-3

Плiвка полiетиленова рул 1 683,47
  -  

__-__
  -  

683   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

44 КБ15-25-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Облицювання поверхонь стін та укосів
керамічними плитками на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад
7 до 12 шт

100м2 0,442 26128,99
25272,83

47,80
39,82

11549 11171 21
18

352,8246
0,5208

155,95
0,23

45 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 44,64 795,02
  -  

__-__
  -  

35490   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

46 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 229,84 26,63
  -  

__-__
  -  

6121   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

47 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 20,02 80,89
  -  

__-__
  -  

1619   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

48 С118-63
варіант 1

Хрестики для плитки шт 319 0,10
  -  

__-__
  -  

32   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 стеля
49 КР12-49-6

к дем.=0,8
(Демонтаж) Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,9454 3315,21
3314,23

0,98
0,81

9765 9762 3
2

47,3664
0,0107

139,51
0,03

50 КБ15-56-5
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3
рази

100 м2 2,9454 10345,83
6449,21

7,03
5,86

30473 18996 21
17

86,9400
0,0766

256,07
0,23

51 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 2,9454 4281,04
3800,16

480,88
126,64

12609 11193 1416
373

63,5160
1,5646

187,08
4,61

52 КР20-19-1 Обробка протигрибковим складом стель 100м2 2,9454 774,25
774,25

__-__
  -  

2280 2280 __-__
  -  

11,4840
  -  

33,82
  -  

53 С111-2014-8
варіант 1

Грунтовка Cerezit CT 99 л 88,362 400,95
  -  

__-__
  -  

35429   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 КР12-66-1 Нанесення кварц-грунта 100м2 2,9454 580,83

580,83
__-__

  -  
1711 1711 __-__

  -  
9,7080

  -  
28,59

  -  
55 & С1555-

250-2-О
Кварцевий грунт л 88,362 128,00

  -  
__-__

  -  
11310   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
56 КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь стель

всередені будівлі штукатурною сумішшю
100м2 2,9454 20500,66

12857,42
__-__

  -  
60383 37870 __-__

  -  
170,7720

  -  
502,99

  -  
57 С111-1891-1

варіант 1
Штукатурна суміш кг 8836,2 4,70

  -  
__-__

  -  
41530   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
58 С111-829-1 Маячні профілі металеві оцинковані м 294,54 9,63

  -  
__-__

  -  
2836   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
59 КБ15-56-5

Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази (Стартова)

100 м2 2,9454 10236,52
6449,21

7,03
5,86

30151 18996 21
17

86,9400
0,0766

256,07
0,23

60 КБ15-56-6
Н1=7,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 5 мм)
(Стартова)

100 м2 2,9454 17001,52
9458,84

19,68
16,39

50076 27860 58
48

127,5120
0,2145

375,57
0,63

61 КБ15-56-5
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази (Фінішна)

100 м2 2,9454 13056,52
6449,21

7,03
5,86

38457 18996 21
17

86,9400
0,0766

256,07
0,23

62 КБ15-56-6
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 2 мм)
(Фінішна)

100 м2 2,9454 3368,78
1351,26

2,81
2,34

9922 3980 8
7

18,2160
0,0306

53,65
0,09

63 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
структурними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 2,9454 22443,12
4142,78

1,22
1,02

66104 12202 4
3

59,2080
0,0133

174,39
0,04

64 КБ13-16-6
Н1=2,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Ґрунтування металевих балок за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

100м2 2,3154 3246,92
1082,47

216,30
11,87

7518 2506 501
27

13,1928
0,1620

30,55
0,38

65 КР12-54-2 Фарбування металевих балок білилом з
додаванням колера за 2 рази

100м2 2,3154 1904,68
1903,46

1,22
1,02

4410 4407 3
2

27,2040
0,0133

62,99
0,03

66 С111-1626-1
варіант 2

Фарба ПФ-115 кг 70,62 144,67
  -  

__-__
  -  

10217   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1383690 482175 2157

598
6677,56

7,61
  Разом будівельні роботи, грн. 1383690
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 899358
      всього заробiтна плата, грн. 482773

  Загальновиробничi витрати, грн. 276181
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 801,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 92105
  Всього будівельні роботи, грн. 1659871

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 1659871

 Роздiл 4. Підлоги 
підлога у місцях посилення стін

67 КР7-2-9 Розбирання асфальтобетонних покриттів
підлог

100м2 2,684 4710,71
3342,82

1367,89
337,04

12644 8972 3672
905

50,8800
4,6073

136,56
12,37

68 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 16,507 117,03
117,03

__-__
  -  

1932 1932 __-__
  -  

1,9560
  -  

32,29
  -  

69 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 16,507 287,64
  -  

287,64
33,72

4748   -  4748
557

__-__
0,4110

__-__
6,78

70 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2

100 м3 0,8052 9815,57
1661,95

8153,62
2056,92

7903 1338 6565
1656

25,2960
28,3866

20,37
22,86

71 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару бетонного м3 26,84 5860,72
506,15

__-__
  -  

157302 13585 __-__
  -  

7,7040
  -  

206,78
  -  

72 & С111-
1720-2-Щ
варіант 1

Плiвка полiетиленова м2 295,24 7,08
  -  

__-__
  -  

2090   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

73 КБ11-11-18
к=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,684 1619,54
1403,29

71,70
59,72

4347 3766 192
160

22,3560
0,7812

60
2,1

74 С111-874
варіант 1

Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 3 мм 
(1,00м * 2,00м)

м2 295,24 271,17
  -  

__-__
  -  

80060   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

75 КБ11-15-7
к=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 2,684 9405,17
8734,69

415,31
90,48

25243 23444 1115
243

124,8348
1,2486

335,06
3,35

76 С111-1564
варіант 1

Топінг м2 268,4 97,25
  -  

__-__
  -  

26102   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 КБ11-29-2

Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування покриттів сходових
майданчіків з керамічних плиток на розчині
із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1
м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,262 17328,02
16305,21

50,61
42,16

4540 4272 13
11

227,6310
0,5514

59,64
0,14

78 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 26,72 795,02
  -  

__-__
  -  

21243   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

79 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 136,24 26,63
  -  

__-__
  -  

3628   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

80 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 11,89 80,89
  -  

__-__
  -  

962   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

81 С118-63
варіант 1

Хрестики для плитки шт 189 0,10
  -  

__-__
  -  

19   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

82 КБ15-26-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 11,34 535,99
524,89

1,41
1,17

6078 5952 16
13

7,3278
0,0153

83,1
0,17

83 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 11,57 795,02
  -  

__-__
  -  

9198   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

84 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 58,97 26,63
  -  

__-__
  -  

1570   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

85 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 5,17 80,89
  -  

__-__
  -  

418   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

86 КР7-31-5 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м 2,28 3843,71
1334,44

2,45
2,04

8764 3043 6
5

17,7240
0,0266

40,41
0,06

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 378791 66304 16327
3550

974,21
47,83

  Разом будівельні роботи, грн. 378791
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 296160
       всього заробiтна плата, грн. 69854
  Загальновиробничi витрати, грн. 41327
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 122,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14099
  Всього будівельні роботи, грн. 420118

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 420118

 Роздiл 5. Дверi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Заміна дверних блоків

87 КБ10-96-2
,к=1,15

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

100м2 0,360798 24238,77
20697,54

1990,94
442,57

8745 7468 718
160

270,7330
4,6420

97,68
1,67

88 КБ10-28-2
к=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,312798 14550,67
7927,59

6543,26
1454,50

4551 2480 2047
455

109,4064
15,2559

34,22
4,77

89 & С126-401-
24
варіант 1

Двері металопластикові м2 31,2798 19283,31
  -  

__-__
  -  

603178   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

90 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 6,1 370,09
  -  

__-__
  -  

2258   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

91 & С1545-43-
5

Дюбель-шурупы с пластмассовами
пробками (150 мм)

шт 108 18,33
  -  

__-__
  -  

1980   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

92 КБ10-40-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Установлення і кріплення наличників 100м 1,1 796,49
739,15

__-__
  -  

876 813 __-__
  -  

11,7755
  -  

12,95
  -  

93 С123-357
варіант 1

Наличники м 123,2 21,64
  -  

__-__
  -  

2666   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

94 КБ10-96-2
к=1,15

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

100м2 0,042 28465,35
24837,05

2077,51
461,81

1196 1043 87
19

324,8796
4,8438

13,64
0,2

95 С123-232-1
варіант 1

Блоки двернi залізні м2 4,2 29731,42
  -  

__-__
  -  

124872   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 750322 11804 2852
634

158,49
6,64

  Разом будівельні роботи, грн. 750322
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 735666
       всього заробiтна плата, грн. 12438
  Загальновиробничi витрати, грн. 6946
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2279
  Всього будівельні роботи, грн. 757268

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 757268

 Роздiл 6. Пандус 
 ОГОРОЖА Ог-1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96 КБ9-73-2

Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення огорожи т 0,1359 25387,94
18276,83

5778,51
175,29

3450 2484 785
24

249,1728
2,3607

33,86
0,32

97 & С121-755-
1

Труби сталеві профільні 40х40х2мм. т 0,07 35416,67
  -  

__-__
  -  

2479   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

98 & С111-964-
43
варіант 1

Труба сталеві 32х3 т 0,07 35416,67
  -  

__-__
  -  

2479   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

99 КБ9-35-1
к=1,15

Монтаж захисної огорожі т 0,1359 13704,40
11786,00

49,82
1,85

1862 1602 7
  -  

172,6886
0,0250

23,47
  -  

100 КБ13-16-6
Н1=2,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,095 3122,41
978,73

195,57
10,73

297 93 19
1

11,9285
0,1465

1,13
0,01

101 КР12-54-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо білилом з
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,095 9277,11
9277,11

__-__
  -  

881 881 __-__
  -  

132,5870
  -  

12,6
  -  

102 С111-1626-1
варіант 2

Фарба ПФ-115 кг 2,9 144,67
  -  

__-__
  -  

420   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

ГАНОК 
103 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунту 1-2
100 м3 0,055 8874,91

1502,68
7372,23
1859,80

488 83 405
102

22,8718
25,6662

1,26
1,41

104 КР7-13-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,18 7064,10
650,54

473,05
103,96

1272 117 85
19

10,0797
1,3681

1,81
0,25

105 КБ6-1-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,018 518061,79
11803,02

2902,82
1106,50

9325 212 52
20

188,0359
13,3061

3,38
0,24

106 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 5 м3 під [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В15
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20
до 40 мм]

100 м3 0,085 571524,61
47701,63

52564,76
11232,78

48580 4055 4468
955

732,7439
117,8802

62,28
10,02

107 С111-1171 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 8 мм

т 0,2105 61230,00
  -  

__-__
  -  

12889   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

108 КБ11-29-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування покриттів пандуса з
керамічних плиток на розчині із сухої
клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт

100м2 0,09 18107,55
16954,02

45,76
38,12

1630 1526 4
3

236,6888
0,4986

21,3
0,04

109 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 9,18 795,02
  -  

__-__
  -  

7298   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110 С111-2000-1

варіант 1
Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 46,8 26,63
  -  

__-__
  -  

1246   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

111 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 4,09 80,89
  -  

__-__
  -  

331   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

112 & С111-138-
6-Х

Хрестики пластмасові шт 65 0,10
  -  

__-__
  -  

7   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

113 КБ11-29-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування покриттів майданчіків
вхідної групи з керамічних плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,1452 18107,55
16954,02

45,76
38,12

2629 2462 7
6

236,6888
0,4986

34,37
0,07

114 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 14,81 795,02
  -  

__-__
  -  

11774   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

115 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 75,5 26,63
  -  

__-__
  -  

2011   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

116 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 6,59 80,89
  -  

__-__
  -  

533   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

117 & С111-138-
6-Х

Хрестики пластмасові шт 105 0,10
  -  

__-__
  -  

11   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

118 КБ15-26-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 8,06 485,48
474,59

1,27
1,06

3913 3825 10
9

6,6256
0,0139

53,4
0,11

119 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 8,22 795,02
  -  

__-__
  -  

6535   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

120 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 41,91 26,63
  -  

__-__
  -  

1116   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

121 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 3,68 80,89
  -  

__-__
  -  

298   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

122 КБ15-25-5
Н2=Н3=Н5=1
,15

Облицювання  поверхонь колон
керамічними плитками  на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад
7 до 12 шт

100м2 0,254 26269,66
25417,74

43,22
36,00

6672 6456 11
9

354,8476
0,4709

90,13
0,12

123 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 25,7 795,02
  -  

__-__
  -  

20432   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

124 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 132,08 26,63
  -  

__-__
  -  

3517   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

125 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 11,58 80,89
  -  

__-__
  -  

937   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

126 С118-63
варіант 1

Хрестики для плитки шт 183 0,10
  -  

__-__
  -  

18   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 12 - 77_СД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
127 КБ15-25-2

Н2=Н3=Н5=1
,15

Облицювання поверхонь фасаду біля колон
керамічними плитками на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад
7 до 12 шт

100м2 0,156 23700,05
22850,85

43,22
36,00

3697 3565 7
6

319,0122
0,4709

49,77
0,07

128 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 15,76 795,02
  -  

__-__
  -  

12530   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

129 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 81,12 26,63
  -  

__-__
  -  

2160   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

130 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 7,07 80,89
  -  

__-__
  -  

572   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

131 С118-63
варіант 1

Хрестики для плитки шт 113 0,10
  -  

__-__
  -  

11   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

132 КБ13-16-6
Н1=2,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Ґрунтування металевих козирьків за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,365 3122,41
978,73

195,57
10,73

1140 357 71
4

11,9285
0,1465

4,35
0,05

133 КР12-54-2 Фарбування нових металевих поверхонь
[крім покрівель] білилом з додаванням
колера за 2 рази

100м2 0,365 1722,16
1721,05

1,11
0,92

629 628 1
  -  

24,5970
0,0120

8,98
  -  

134 С111-1626-1
варіант 2

Фарба ПФ-115 кг 11,13 144,67
  -  

__-__
  -  

1610   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

Цоколь
135 КБ15-25-2

Н2=Н3=Н5=1
,15

Облицювання поверхонь стін цоколю
керамічними плитками на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад
7 до 12 шт

100м2 0,5998 23700,05
22850,85

43,22
36,00

14215 13706 26
22

319,0122
0,4709

191,34
0,28

136 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 60,58 795,02
  -  

__-__
  -  

48162   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

137 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 311,9 26,63
  -  

__-__
  -  

8306   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

138 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 27,17 80,89
  -  

__-__
  -  

2198   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

139 С118-63
варіант 1

Хрестики для плитки шт 433 0,10
  -  

__-__
  -  

43   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

140 КБ15-26-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші (вхід у підвал)

1 м2 21 485,48
474,59

1,27
1,06

10195 9966 27
22

6,6256
0,0139

139,14
0,29

141 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 21,42 795,02
  -  

__-__
  -  

17029   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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142 С111-2000-1

варіант 1
Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 109,2 26,63
  -  

__-__
  -  

2908   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

143 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 9,58 80,89
  -  

__-__
  -  

775   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

Встановлення сходового підйомника
144 КМ3-575-3 Монтаж сходового підйомника шт 1 19771,47

7162,21
11736,49
2509,35

19771 7162 11736
2509

103,6800
26,3194

103,68
26,32

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 301281 59180 17721
3711

836,25
39,6

  Разом будівельні роботи, грн. 301281
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 224380
      всього заробiтна плата, грн. 62891

  Загальновиробничi витрати, грн. 35176
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 99,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11449
  Всього будівельні роботи, грн. 336457

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 336457

 Роздiл 7. Свердення отворів стін при
улаштуванны мереж 

145 КБ46-65-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Свердління горизонтальних отворів в
бетонних конструкціях свердлильним
пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS (або
аналог) при глибині свердління 1000 мм,
діаметр отворів 112 мм

1 отвір 6 1282,57
653,70

263,13
11,96

7695 3922 1579
72

9,3426
0,1401

56,06
0,84

146 КБ46-65-3
Н1=28,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 112 мм (до 720 мм)

1 отвір -2 272,86
121,66

48,97
2,23

-546 -243 -98
-4

1,7388
0,0261

-3,48
-0,05

147 КБ46-65-3
Н1=39,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 112 мм (до 610 мм)

1 отвір -1 380,06
169,46

68,21
3,10

-380 -169 -68
-3

2,4219
0,0363

-2,42
-0,04
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148 КБ46-65-3

Н1=79,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 112 мм (до 210 мм)

1 отвір -1 769,88
343,27

138,17
6,28

-770 -343 -138
-6

4,9059
0,0736

-4,91
-0,07

149 КБ46-65-3
Н1=35,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 112 мм (до 650 мм)

1 отвір -2 341,09
152,08

61,22
2,78

-682 -304 -122
-6

2,1735
0,0326

-4,35
-0,07

150 КБ46-65-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Свердління горизонтальних отворів в
бетонних конструкціях свердлильним
пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS (або
аналог) при глибині свердління 1000 мм,
діаметр отворів 202 мм

1 отвір 202 1666,14
870,96

350,59
15,93

336560 175934 70819
3218

12,4476
0,1867

2514,42
37,72

151 КБ46-65-4
Н1=40,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 202 мм (до 600 мм)

1 отвір -4 545,95
262,64

105,72
4,80

-2184 -1051 -423
-19

3,7536
0,0563

-15,01
-0,23

152 КБ46-65-4
Н1=30,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 202 мм (до 700 мм)

1 отвір -112 409,46
196,98

79,29
3,60

-45860 -22062 -8880
-403

2,8152
0,0422

-315,3
-4,73

153 КБ46-65-4
Н1=80,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 202 мм (до 200 мм)

1 отвір -66 1091,89
525,28

211,44
9,61

-72065 -34668 -13955
-634

7,5072
0,1126

-495,48
-7,43

154 КБ46-65-4
Н1=7,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 202 мм (до 930 мм)

1 отвір -2 95,54
45,96

18,50
0,84

-191 -92 -37
-2

0,6569
0,0099

-1,31
-0,02
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155 КБ46-65-4

Н1=86,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 202 мм (до 1860 мм)

1 отвір 2 1173,78
564,67

227,30
10,33

2348 1129 455
21

8,0702
0,1211

16,14
0,24

156 КБ46-65-4
Н1=47,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 202 мм (до 530 мм)

1 отвір -1 641,49
308,60

124,22
5,65

-641 -309 -124
-6

4,4105
0,0662

-4,41
-0,07

157 КБ46-65-4
Н1=60,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS (або аналог), діаметр
отворів 202 мм (до 400 мм)

1 отвір -17 818,92
393,96

158,58
7,21

-13922 -6697 -2696
-123

5,6304
0,0845

-95,72
-1,44

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 209362 115047 46312
2105

1644,23
24,65

  Разом будівельні роботи, грн. 209362
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48003
      всього заробiтна плата, грн. 117152

  Загальновиробничi витрати, грн. 68201
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 200,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23022
  Всього будівельні роботи, грн. 277563

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 277563

 Роздiл 8. Інші 
158 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 11,19572

2
97,52
97,52

__-__
  -  

1092 1092 __-__
  -  

1,6300
  -  

18,25
  -  

159 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 1,007614
98

3105,74
198,04

2907,70
672,94

3129 200 2929
678

3,3100
8,5540

3,34
8,62

160 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 111,9572
2

287,64
  -  

287,64
33,72

32203   -  32203
3775

__-__
0,4110

__-__
46,01
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  Разом прямі витрати по роздiлу 8 36424 1292 35132

4453
21,59
54,63

  Разом будівельні роботи, грн. 36424
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 5745
  Загальновиробничi витрати, грн. 3207
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1052
  Всього будівельні роботи, грн. 39631

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 39631
  Разом прямі витрати по кошторису 3333831 768725 124416

16604
10796,92

200,12
  Разом будівельні роботи, грн. 3333831
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2440690
       всього заробiтна плата, грн. 785329
  Загальновиробничi витрати, грн. 451419
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1313,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 150957
  Всього будівельні роботи, грн. 3785250

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3785250
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 12310,13

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 936286

                                     Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на ВК

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. І черга

Основа: Кошторисна вартість 665,733  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,94294  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 69,888  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Мережи В1, Т3 
1 КР15-94-2 Установлення баків запасу води місткістю

від 1 м3 до 1,5 м3
бак 2 2327,46

1996,15
128,82

27,62
4655 3992 258

55
31,2240

0,2897
62,45
0,58

2 С1630-15
варіант 1

Баки запасу води 1м3, диаметром 1,06м Н=1,
32м  Європласт

шт 2 10717,16
  -  

__-__
  -  

21434   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 КР15-37-1 Установлення нагрівачів індивідуальних
водоводяних

10к-т 0,1 13018,43
12906,29

__-__
  -  

1302 1291 __-__
  -  

178,1160
  -  

17,81
  -  

4 С130-8
варіант 1

Водонагрівач вертикальний настінний,
потужність 2000 Вт, мокрий тен, TGR 30
SNGV9  SLIM (GORENJE, TGR 30 SNGV9)

шт 1 9431,63
  -  

__-__
  -  

9432   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т

насос 1 2301,62
2107,64

68,20
14,62

2302 2108 68
15

29,4240
0,1534

29,42
0,15

6 С1630-1163
варіант 1

Насоси всмоктувальні МНІ-205 Wilo шт 1 16874,88
  -  

__-__
  -  

16875   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

100м 0,28 5482,30
5335,95

__-__
  -  

1535 1494 __-__
  -  

70,8720
  -  

19,84
  -  

8 С113-1690
варіант 1

Труба PPR, PN 20 25x4,2мм (Wavin
(Ekoplastik), STR025P20X, 60)

м 28 156,13
  -  

__-__
  -  

4372   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 С1630-543
варіант 2

Зворотний клапан пружинний (лат. шток) 1"
(Valvex, TIGER PLUS, 1900220, 25)

шт 2 206,50
  -  

__-__
  -  

413   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 С1630-26
варіант 1

Кран кульовий 1" ЗВ (GF, 7S00M2N101000A,
Метелик, 8/32)

шт 6 591,40
  -  

__-__
  -  

3548   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 С113-1196
варіант 1

Перехід з ЗР 32x1" (Wavin (Ekoplastik),
SZE03232XX, 60)

шт 12 212,24
  -  

__-__
  -  

2547   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 С113-1279
варіант 1

Муфта перехідна 32x25мм (Wavin
(Ekoplastik), SRE03225XX, 250)

шт 12 19,62
  -  

__-__
  -  

235   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 С113-1040
варіант 2

Трійник перехідний 32x25x32мм (Wavin
(Ekoplastik), STKR03225RCT)

шт 2 28,32
  -  

__-__
  -  

57   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 С113-986
варіант 1

Коліно 25х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02590XX, 250)

шт 6 10,14
  -  

__-__
  -  

61   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

100м 0,2 5244,87
5112,79

__-__
  -  

1049 1023 __-__
  -  

67,9080
  -  

13,58
  -  

16 С113-1689
варіант 1

Труба PPR, PN 20 20x3,4мм (Wavin
(Ekoplastik), STR020P20X, 100)

м 20 136,70
  -  

__-__
  -  

2734   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 С1630-25
варіант 1

Кран кульовий 3/4" ЗВ (GF,
7S00M2N050500A, Метелик, 12/48)

шт 2 566,50
  -  

__-__
  -  

1133   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 С113-1194-
11Д
варіант 1

Перехід з ЗР 20x3/4" (Wavin (Ekoplastik),
SZE02025XX, 100)

шт 4 187,12
  -  

__-__
  -  

748   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 С113-1039
варіант 1

Трійник 20мм (Wavin (Ekoplastik),
STK020XXXX, 300)

шт 4 9,18
  -  

__-__
  -  

37   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 С113-985
варіант 1

Коліно 20х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02090XX, 500)

шт 12 7,74
  -  

__-__
  -  

93   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 С113-985
варіант 2

Коліно 20х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02090XX, 260)

шт 30 12,10
  -  

__-__
  -  

363   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів
водорозбірних

100 шт 0,14 4443,85
4406,29

__-__
  -  

622 617 __-__
  -  

59,4000
  -  

8,32
  -  

23 С130-465
варіант 2

Сантехнічний кран кутовий 1/2х1/2 (GF,
140074C040459A, 40)

шт 14 156,00
  -  

__-__
  -  

2184   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,4 1239,68
1192,59

__-__
  -  

496 477 __-__
  -  

15,8400
  -  

6,34
  -  

25 С130-628
варіант 1

Змішувач для умивальника з донним
клапаном ALBA (VALVEX, 2453900, Хром)

комплект 4 798,72
  -  

__-__
  -  

3195   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 КБ29-176-1 Установлення гiльз протипожежних 10шт 0,3 308,77

308,77
__-__

  -  
93 93 __-__

  -  
4,6404

  -  
1,39
  -  

27 & С1545-32-
1-М
варіант 1

BIS Pacifyre MKII Протипожежна
гільза/пластик 24-26мм (Walraven,
2154024026)

шт 2 900,70
  -  

__-__
  -  

1801   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

28 & С1545-32-
1-М
варіант 2

BIS Pacifyre MKII Протипожежна
гільза/пластик 18-20мм (Walraven,
2151018020)

шт 1 713,60
  -  

__-__
  -  

714   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 С113-2286
варіант 1

BFC Pacifyre Протипож. манжета 50мм
(Walraven, 2133B00050)

шт 6 276,55
  -  

__-__
  -  

1659   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену

100м 0,5 3308,18
3308,18

__-__
  -  

1654 1654 __-__
  -  

47,2800
  -  

23,64
  -  

31 С113-2443
варіант 1

Трубка  K-FLEX 09x028-2 РЕ (K-flex,
090282155PE, 168 м)

м 26 49,24
  -  

__-__
  -  

1280   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

32 С113-2442
варіант 1

Трубка  K-FLEX 09x022-2 РЕ (K-flex,
090222155PE, 240 м)

м 20 40,12
  -  

__-__
  -  

802   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

33 С113-2442
варіант 2

Трубка  K-FLEX 06x022-2 РЕ RED (K-flex,
060222155PERD, 152 м)

м 4 43,80
  -  

__-__
  -  

175   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

34 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,4 3585,82
3274,01

11,00
9,16

1434 1310 4
4

44,1360
0,1199

17,65
0,05

35 С130-675
варіант 1

Умивальник president 50 в картоні (Cersanit,
CCWS1000398210, 1)

комплект 4 8937,19
  -  

__-__
  -  

35749   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

36 С1630-973
варіант 1

Сифон ПП з донним клапаном 1 1/4" х 32 мм
(OMP, 218.414.5, 30)

шт 4 545,18
  -  

__-__
  -  

2181   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

37 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,4 5150,97
3685,40

22,01
18,33

2060 1474 9
7

50,2440
0,2398

20,1
0,1

38 С130-909
варіант 1

Компакт 484 merida 031 3/6 з кришкою
дюропласт (Cersanit, CCKZ1012662187, 1)

шт 4 15394,51
  -  

__-__
  -  

61578   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 192602 15533 339
81

220,54
0,88

  Разом будівельні роботи, грн. 192602
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 176730
      всього заробiтна плата, грн. 15614

  Загальновиробничi витрати, грн. 8784
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2638
  Всього будівельні роботи, грн. 201386
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 201386

 Роздiл 2. Мережа К1, К1Н 
 випуск

39 КР1-8-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у
відвал, група ґрунту 2

100 м3 0,0864 7495,00
155,92

7339,08
1698,50

648 13 635
147

2,5560
21,5904

0,22
1,87

40 КР1-18-2
тех.ч.
п.1.3
табл.2
п.4
к=1,2

Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2
[доробка вручну, розробленого
механiзованим способом]

100 м3 0,0096 25924,10
25924,10

__-__
  -  

249 249 __-__
  -  

433,2960
  -  

4,16
  -  

41 КР16-8-3 Укладання труб поліетиленових діаметром
110 мм

100м 0,1 4767,09
3068,63

1584,16
439,99

477 307 158
44

42,8400
6,1970

4,28
0,62

42 С113-2227
варіант 5

Труби поліпропіленові діам. 90 мм м 10 159,29
  -  

__-__
  -  

1593   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

43 КР16-52-1 Приєднання каналізаційних трубопроводів
до існуючої мережі в сухих ґрунтах

шт 1 3272,34
2601,20

90,93
19,49

3272 2601 91
19

37,1760
0,2045

37,18
0,2

44 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,0096 12449,43
12449,43

__-__
  -  

120 120 __-__
  -  

208,0800
  -  

2
  -  

45 КР1-8-9 Зворотня засипка екскаваторами місткістю
ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1

100 м3 0,0864 4792,55
120,78

4671,77
1081,20

414 10 404
93

1,9800
13,7436

0,17
1,19

46 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 10,56 1283,09
  -  

__-__
  -  

13549   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

47 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2

100 м3 0,0864 9815,57
1661,95

8153,62
2056,92

848 144 704
178

25,2960
28,3866

2,19
2,45

 К1
48 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном масою до 0,1 т
насос 2 2301,62

2107,64
68,20
14,62

4603 4215 136
29

29,4240
0,1534

58,85
0,31

49 С1630-1165
варіант 1

Каналізаційна установка MSS.11.1.2 1x230 шт 1 279312,24
  -  

__-__
  -  

279312   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

50 С1630-1163
варіант 2

Насоси дренажні Wilo Drain TS 40/10 0,4кВт шт 1 29154,71
  -  

__-__
  -  

29155   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

51 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

100м 0,2725 5874,15
5797,05

11,00
9,16

1601 1580 3
2

75,8280
0,1199

20,66
0,03

52 С113-2227
варіант 2

Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=1000 мм
(шт.) (Ostendorf, 175040, Сірий)

м 25 329,23
  -  

__-__
  -  

8231   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 С113-2227

варіант 3
Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=250 мм
(шт.) (Ostendorf, 175010-05, Сірий)

м 0,75 583,20
  -  

__-__
  -  

437   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

54 С113-2227
варіант 4

Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=500 мм
(шт.) (Ostendorf, 175020-05, Сірий)

м 1,5 472,00
  -  

__-__
  -  

708   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

55 С113-2291
варіант 2

Ревізія d=110 мм (шт.) (Ostendorf, 175600-05,
 Сірий)

шт 1 322,13
  -  

__-__
  -  

322   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

56 С113-1489
варіант 4

Заглушка d=110 мм (шт.) (Ostendorf, 175620-
05, Сірий)

шт 4 53,40
  -  

__-__
  -  

214   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

57 С113-1472
варіант 1

Муфта насувна (ремонтна) d=110 мм
(Ostendorf, 175500-05, Сірий)

шт 1 106,30
  -  

__-__
  -  

106   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

58 С113-1206
варіант 1

Перехід ексцентричний d=110/50 мм (шт.)
(Ostendorf, 175720-05, подовжений, Сірий)

шт 1 71,80
  -  

__-__
  -  

72   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

59 С113-992
варіант 1

Коліно d=110 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf,
175120-05, Сірий)

шт 9 92,50
  -  

__-__
  -  

833   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

60 С113-992
варіант 2

Коліно d=110 мм, кут=87 гр. 30' (шт.)
(Ostendorf, 175140-05, Сірий)

шт 3 94,30
  -  

__-__
  -  

283   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

61 С113-1046
варіант 1

Трійник d=110 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf,
 175200-05, Сірий)

шт 3 178,70
  -  

__-__
  -  

536   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

62 С113-1046
варіант 2

Трійник редукційний d=110 - 50 мм, кут=45 гр.
 (шт.) (Ostendorf, 175220-05, Сірий)

шт 2 141,20
  -  

__-__
  -  

282   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

63 С113-1885
варіант 1

Хомут з прокладкою, M8, 4" (109-121 мм)
(Україна, 100)

шт 6 67,90
  -  

__-__
  -  

407   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

64 С188888-4
варіант 3

Дюбель пластиковий 12х60 (KP1260, 100) шт 6 1,20
  -  

__-__
  -  

7   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

65 С188888-4
варіант 4

Шуруп з подвійною різьбою, M8х140 мм
(3SO80A4-2, 100)

шт 6 9,80
  -  

__-__
  -  

59   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

66 ПВ1-1-1 Встановлення водовідвідних лотків з
шириною гідравлічного перерізу 100 мм

100 м 0,08 2794,68
2794,68

__-__
  -  

224 224 __-__
  -  

42,0000
  -  

3,36
  -  

67 С1415-8338
варіант 1

Лоток водовідвідний пластиковий Base
DN100 H80 8010-UA

шт 8 328,96
  -  

__-__
  -  

2632   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

68 С188888-20
варіант 1

Решітка Base DN100 пластикова щілинна
А15

шт 16 128,13
  -  

__-__
  -  

2050   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

69 С111-1867
варіант 3

Кріплення пластикове з гвинтом 30мм для
лотків пластикових Base DN100

шт 16 16,80
  -  

__-__
  -  

269   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

70 С113-1489
варіант 2

Заглушка  з випуском 110 мм для лотків
пластикових Base DN100 з ухилом, №1-2 та
стандартних H80 пластикова

шт 1 80,64
  -  

__-__
  -  

81   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

71 С113-1489
варіант 3

Заглушка торцева для лотків пластикових
Base DN100 H80 пластикова

шт 1 64,23
  -  

__-__
  -  

64   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

72 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

100м 0,28 6060,86
6038,33

6,11
5,09

1697 1691 2
1

78,9840
0,0666

22,12
0,02



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 77_СД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
73 С113-2226

варіант 1
Поліпропіленова труба, d=50 мм, l=1000 мм
(шт.) (Ostendorf, 172040, Сірий)

м 25 156,87
  -  

__-__
  -  

3922   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

74 С113-2226
варіант 2

Поліпропіленова труба, d=50 мм, l=500 мм
(шт.) (Ostendorf, 172020-05, Сірий)

м 3 156,20
  -  

__-__
  -  

469   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

75 С113-1489
варіант 5

Заглушка d=50 мм (шт.) (Ostendorf, 172620-
05, Серый)

шт 2 38,60
  -  

__-__
  -  

77   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

76 С113-1043
варіант 1

Трійник d=50 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf,
172200-05, Сірий)

шт 1 102,90
  -  

__-__
  -  

103   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

77 С113-989
варіант 1

Коліно d=50 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf,
172120-05, Сірий)

шт 4 38,80
  -  

__-__
  -  

155   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

78 С113-989
варіант 1

Коліно d=50 мм, кут=45 гр. (шт.) (Ostendorf,
172120-05, Сірий)

шт 8 38,80
  -  

__-__
  -  

310   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

79 КБ29-176-3 Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 200 мм (футляри на існуючіх
трубах)

10шт 5 1132,18
1126,96

__-__
  -  

5661 5635 __-__
  -  

17,6280
  -  

88,14
  -  

80 КБ29-176-1 Установлення гільз зі стальних труб
діаметром 100 мм (футляри на існуючіх
трубах)

10шт 2 1030,40
1029,24

__-__
  -  

2061 2058 __-__
  -  

15,4680
  -  

30,94
  -  

81 КР15-31-2 Забивання сальників діаметром понад 100
до 200 мм при проході труб через
фундаменти або стіни підвалів

шт 50 727,46
373,64

__-__
  -  

36373 18682 __-__
  -  

5,3400
  -  

267
  -  

82 КР15-31-1 Забивання сальників діаметром до 100 мм
при проході труб через фундаменти або
стіни підвалів

шт 20 382,15
284,64

__-__
  -  

7643 5693 __-__
  -  

4,0680
  -  

81,36
  -  

83 С113-190 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 6 мм

м 10 1332,13
  -  

__-__
  -  

13321   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

84 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 30 424,72
  -  

__-__
  -  

12742   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

85 & С1555-
307-1-10

Герметик санітарний силіконовий білий
Sanitary silicone 300 ml (Unipak, 6700242)

шт 1 364,00
  -  

__-__
  -  

364   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 438556 43222 2133
513

622,63
6,69

  Разом будівельні роботи, грн. 438556
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 393201
      всього заробiтна плата, грн. 43735

  Загальновиробничi витрати, грн. 25017
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 67,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7769
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  Всього будівельні роботи, грн. 463573

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 463573

 Роздiл 3. Інші 
86 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,219 97,52

97,52
__-__

  -  
21 21 __-__

  -  
1,6300

  -  
0,36
  -  

87 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,019707 3105,74
198,04

2907,70
672,94

61 4 57
13

3,3100
8,5540

0,07
0,17

88 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 2,1897 287,64
  -  

287,64
33,72

630   -  630
74

__-__
0,4110

__-__
0,9

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 712 25 687
87

0,43
1,07

  Разом будівельні роботи, грн. 712
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 112

  Загальновиробничi витрати, грн. 61
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20
  Всього будівельні роботи, грн. 773

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 773
  Разом прямі витрати по кошторису 631870 58780 3159

681
843,6
8,64

  Разом будівельні роботи, грн. 631870
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 569931
      всього заробiтна плата, грн. 59461

  Загальновиробничi витрати, грн. 33863
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 90,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10427
  Всього будівельні роботи, грн. 665733
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 665733
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 942,94

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 69888

                                     Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Опалення та вентиляція

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. І черга

Основа: Кошторисна вартість 1523,869  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,81061  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 139,350  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Тепловий вузол 
1 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном масою до 0,1 т
насос 2 2957,59

2107,64
108,93

16,13
5915 4215 218

32
29,4240

0,1738
58,85
0,35

2 С1630-1162
варіант 2

YONOS PICO 25/1-4-(ROW) циркуляційний
безсальниковий насос "WILO" (Wilo,
4215513)

шт 2 11904,31
  -  

__-__
  -  

23809   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 КР15-83-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,1 6594,65
6038,17

181,86
38,99

659 604 18
4

82,3200
0,4090

8,23
0,04

4 С113-17 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 40 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 10 245,62
  -  

__-__
  -  

2456   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 С1630-672
варіант 1

Кран кульовий 1 1/2" ЗВ (GF,
7S00L2N141400A, Ручка, 12)

шт 2 1434,29
  -  

__-__
  -  

2869   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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6 КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,12 5406,23
4930,88

181,86
38,99

649 592 22
5

67,2240
0,4090

8,07
0,05

7 С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 12 218,44
  -  

__-__
  -  

2621   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

8 С1630-671
варіант 1

Кран кульовий 1 1/4" ЗВ (GF,
7S00L2N121200A, Ручка, 20)

шт 4 1022,56
  -  

__-__
  -  

4090   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 С1630-544
варіант 1

Зворотній клапан пружинний (лат. шток) 1
1/4" (Valvex, 1900230, 15)

шт 1 690,36
  -  

__-__
  -  

690   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 С1630-103
варіант 3

Фільтр грубої очистки 1 1/4" (Valvex, 4990030,
 10)

шт 1 870,76
  -  

__-__
  -  

871   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 КР15-15-2 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм

100м 0,06 5712,62
5545,70

__-__
  -  

343 333 __-__
  -  

74,7600
  -  

4,49
  -  

12 С113-14 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 6 180,73
  -  

__-__
  -  

1084   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 С1630-1433
варіант 1

Кран кульовий 3/4" ЗВ (GF,
7S00M2N050500A, Метелик, 12/48)

шт 4 437,60
  -  

__-__
  -  

1750   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 С1630-542
варіант 1

Зворотній клапан пружинний (лат. шток) 3/4"
(Valvex, TIGER PLUS, 1900210, 40)

шт 1 419,30
  -  

__-__
  -  

419   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 КР15-15-3 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
25 мм

100м 0,1 5673,37
5478,93

__-__
  -  

567 548 __-__
  -  

73,8600
  -  

7,39
  -  

16 С113-51 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2
мм

м 10 185,37
  -  

__-__
  -  

1854   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 КР15-103-2 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром 32 мм

фільтр 1 122,60
122,60

__-__
  -  

123 123 __-__
  -  

1,6920
  -  

1,69
  -  

18 С1630-104
варіант 1

Фільтр грубої очистки 1" (Valvex, 4990020,
25)

шт 1 424,53
  -  

__-__
  -  

425   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром до 25 мм

фільтр 1 122,60
122,60

__-__
  -  

123 123 __-__
  -  

1,6920
  -  

1,69
  -  

20 С1630-103
варіант 2

Фільтр грубої очистки 3/4" (Valvex, 4990010,
30)

шт 1 326,04
  -  

__-__
  -  

326   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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21 КМ12-807-1

в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, клапани чавунні муфтові на
умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 15-50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,2 7121,28
7121,28

__-__
  -  

1424 1424 __-__
  -  

96,0000
  -  

19,2
  -  

22 С111-302
варіант 4

Комплект 2-ход. клапан VRG232 G 1 1/2"
DN32 kvs 16 та привід ARA645 2 точки, 230
В, 30 сек (Afriso, 13023600)

комплект 1 22437,25
  -  

__-__
  -  

22437   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 С1630-157
варіант 1

2-ходовий шаровий клапан з приводо BEV,
Rp 3/4", kvs 45, н/3 (Afriso, 9021200)

шт 1 10373,00
  -  

__-__
  -  

10373   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 КБ18-17-10
к=1,15

Установлення повітровідвідників шт 6 187,46
168,03

__-__
  -  

1125 1008 __-__
  -  

2,2908
  -  

13,74
  -  

25 С1630-1531
варіант 2

Автоматичний клапан відводу повітря із
запірним клапаном, розмір 1/2" (GIACOMIN,
R88IY003, 1/100)

шт 4 450,23
  -  

__-__
  -  

1801   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

26 С1630-1531
варіант 1

Кран кульовий 1" ЗВ (GF, 7S00M2N101000A,
Метелик, 8/32)

шт 2 637,89
  -  

__-__
  -  

1276   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

27 КР15-97-1 Установлення колектору із сталевих
безшовних труб, зовнішній діаметр
корпуса гребінок 76 мм

гребінка 2 1235,65
1174,38

24,44
0,91

2471 2349 49
2

15,8315
0,0122

31,66
0,02

28 С130-254
варіант 1

Розподільний колектор з сталевих
безшовних труб Д76х3,5 L=1,2м

комплект 2 3194,48
  -  

__-__
  -  

6389   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 КР15-104-4 Установлення термометрів в оправі прямих
або кутових

комплект 4 56,12
51,30

__-__
  -  

224 205 __-__
  -  

0,7080
  -  

2,83
  -  

30 С1630-986
варіант 1

Термометр Bith 63/100 0-120C 1/2" акс
(Afriso, 63803)

шт 4 676,50
  -  

__-__
  -  

2706   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

31 КР15-104-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 6 62,11
37,04

__-__
  -  

373 222 __-__
  -  

0,4920
  -  

2,95
  -  

32 С1630-1160
варіант 1

Манометр RF 63 0-10 бар 1/4" рад (Afriso,
63514)

комплект 6 394,57
  -  

__-__
  -  

2367   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

33 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 1,6 2354,43
827,85

248,11
8,88

3767 1325 397
14

11,1600
0,1200

17,86
0,19

34 КР12-54-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо білилом з
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,042 16023,87
10260,40

1,22
1,02

673 431 __-__
  -  

146,6400
0,0133

6,16
  -  

35 КР19-3-7 Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 40 мм

100м 0,12 4302,59
3620,15

__-__
  -  

516 434 __-__
  -  

51,1320
  -  

6,14
  -  

36 КР19-3-3 Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 40 мм

100м 0,12 3648,61
3336,38

__-__
  -  

438 400 __-__
  -  

47,1240
  -  

5,65
-



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 77_СД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 КР19-3-1 Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм

напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, товщина
ізоляційного шару 40 мм

100м 0,28 3617,39
3336,38

__-__
  -  

1013 934 __-__
  -  

47,1240
  -  

13,19
  -  

38 С114-115-У
варіант 1

Циліндри з базальтової вати 40мм в алюм.
фольгі

шт 28 182,87
  -  

__-__
  -  

5120   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

39 КБ29-176-1 Установлення гільз зі стальних труб
діаметром до100 мм

10шт 0,6 772,80
771,93

__-__
  -  

464 463 __-__
  -  

11,6010
  -  

6,96
  -  

40 С113-144 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 1 335,28
  -  

__-__
  -  

335   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

41 С113-139 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м 1 264,30
  -  

__-__
  -  

264   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

42 С113-129
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм,
товщина стінки 2,5 мм

м 1 113,39
  -  

__-__
  -  

113   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

43 КР15-31-1 Забивання сальників діаметром до 100 мм
при проході труб через фундаменти або
стіни підвалів

шт 6 286,61
213,48

__-__
  -  

1720 1281 __-__
  -  

3,0510
  -  

18,31
  -  

44 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 30 44,13
  -  

__-__
  -  

1324   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 120356 17014 704
57

235,06
0,65

  Разом будівельні роботи, грн. 120356
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 102638
      всього заробiтна плата, грн. 17071

  Загальновиробничi витрати, грн. 9235
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2708
  Всього будівельні роботи, грн. 129591

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 129591

 Роздiл 2. Опалення 
45 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів

сталевих
100кВт 0,11168 17958,02

9239,59
644,09
138,09

2006 1032 72
15

133,7520
1,4484

14,94
0,16
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46 & С130-559-

2-2Р
варіант 1

Сталевий радіатор, бокове підключення, 22
тип, 500х500 мм  (OVI THERM)

шт 5 3038,64
  -  

__-__
  -  

15193   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

47 & С130-559-
2-1Н
варіант 2

Сталевий радіатор, бокове підключення, 11
тип, 500х500 мм  (OVI THERM)

шт 7 2426,27
  -  

__-__
  -  

16984   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

48 & С130-559-
2-1Н
варіант 1

Сталевий радіатор, бокове підключення, 11
тип, 300х500 мм  (OVI THERM)

шт 3 2024,44
  -  

__-__
  -  

6073   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

49 & С130-559-
2-2Р
варіант 2

Сталевий радіатор, бокове підключення, 22
тип, 500х700 мм (OVI THERM)

шт 1 3304,60
  -  

__-__
  -  

3305   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

50 С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 52 80,06
  -  

__-__
  -  

4163   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

51 С113-1804
варіант 1

Муфта редукційна  1 1/4"х1" ВВ (GF,
260047H121000A, 5/30)

шт 1 343,10
  -  

__-__
  -  

343   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

52 С113-1727 Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба
внутрішня/ діам. 20х1/2" мм

шт 26 115,93
  -  

__-__
  -  

3014   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

53 КР15-104-5 Установлення кранів комплект 15 24,65
21,71

__-__
  -  

370 326 __-__
  -  

0,2760
  -  

4,14
  -  

54 С111-302
варіант 5

Комплект термостатичний, 3 ел., RAS-
C2+RA-N+RLV-S Ду15 кутовий (Danfoss,
013G2219, 16)

комплект 15 14003,16
  -  

__-__
  -  

210047   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

55 КР15-19-5 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм

100м 0,12 6564,90
6313,90

__-__
  -  

788 758 __-__
  -  

85,1160
  -  

10,21
  -  

56 С113-1685
варіант 1

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 50x6,9мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB050TRCT, 16)

м 12 633,16
  -  

__-__
  -  

7598   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

57 КР15-19-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 40
мм

100м 0,3 6470,69
6269,25

__-__
  -  

1941 1881 __-__
  -  

83,2680
  -  

24,98
  -  

58 С113-1355
варіант 1

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 40x5,5мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB040TRCT, 24)

м 30 337,30
  -  

__-__
  -  

10119   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

59 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 1,8 5244,75
5112,79

__-__
  -  

9441 9203 __-__
  -  

67,9080
  -  

122,23
  -  

60 С113-1352
варіант 1

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 20x2,8мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB020TRCT,
100)Адаптор із листа оц.

м 180 121,00
  -  

__-__
  -  

21780   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 77_СД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 С113-1285-

11А
варіант 2

Муфта 20мм (Wavin (Ekoplastik),
SNA020XXXX, 360)

шт 10 9,90
  -  

__-__
  -  

99   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

62 С113-1285-
11А
варіант 1

Муфта перехідна 32x20мм (Wavin
(Ekoplastik), SRE03220XX, 200)

шт 2 29,70
  -  

__-__
  -  

59   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

63 С113-1839
варіант 1

Перехід з ЗР 20x1/2" (Wavin (Ekoplastik),
SZE02020XX, 140)

шт 20 106,40
  -  

__-__
  -  

2128   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

64 С113-1839
варіант 2

Перехід з ВР 20x1/2" (Wavin (Ekoplastik),
SZI02020XX, 250)

шт 20 89,30
  -  

__-__
  -  

1786   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

65 С113-1727
варіант 1

Коліно 20х45 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02045XX, 300)

шт 30 15,60
  -  

__-__
  -  

468   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

66 С113-993-
11Е
варіант 2

Коліно 20х45 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02045XX, 300)

шт 30 15,50
  -  

__-__
  -  

465   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

67 С113-993-
11А
варіант 1

Коліно 20х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02090XX, 260)

шт 20 12,00
  -  

__-__
  -  

240   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

68 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 0,28 5482,17
5335,95

__-__
  -  

1535 1494 __-__
  -  

70,8720
  -  

19,84
  -  

69 С113-1698
варіант 1

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 25x3,5мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB025TRCT, 60)

м 4 173,08
  -  

__-__
  -  

692   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

70 С113-1698
варіант 2

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 25x3,5мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB025TRCT, 60)

м 24 154,50
  -  

__-__
  -  

3708   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

71 С113-1209
варіант 1

Перехід з ВР 25x3/4" (Wavin (Ekoplastik),
SZI02525XX, 100)

шт 10 126,20
  -  

__-__
  -  

1262   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

72 С113-1802
варіант 1

Муфта перехідна 25x20мм (Wavin
(Ekoplastik), SRE02520XX, 260)

шт 20 14,80
  -  

__-__
  -  

296   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

73 С113-1802
варіант 2

Муфта перехідна 25x20мм (Wavin
(Ekoplastik), SRE02520XX, 260)

шт 10 14,40
  -  

__-__
  -  

144   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

74 С113-1040
варіант 1

Трійник 25мм (Wavin (Ekoplastik),
STK025XXXX, 100)

шт 10 21,40
  -  

__-__
  -  

214   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

75 С113-993-
11Е
варіант 1

Коліно 25х45 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02545XX, 160)

шт 20 23,30
  -  

__-__
  -  

466   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

76 С113-993-
11Е
варіант 3

Коліно 25х45 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02545XX, 160)

шт 10 22,80
  -  

__-__
  -  

228   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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77 С113-993-

11Б
варіант 1

Коліно 25х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02590XX, 140)

шт 20 15,10
  -  

__-__
  -  

302   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

78 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену

100м 0,62 3308,18
3308,18

__-__
  -  

2051 2051 __-__
  -  

47,2800
  -  

29,31
  -  

79 С113-2128
варіант 2

Трубка  K-FLEX 09x054-2 РЕ (K-flex,
090542155PE, 70 м)

м 10 60,50
  -  

__-__
  -  

605   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

80 С113-2128
варіант 3

Трубка  K-FLEX 09x042-2 РЕ (K-flex,
090422155PE, 110 м)

м 12 37,51
  -  

__-__
  -  

450   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

81 С113-2128
варіант 4

Трубка  K-FLEX 09x028-2 РЕ (K-flex,
090282155PE, 168 м)

м 20 25,96
  -  

__-__
  -  

519   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

82 С113-2128
варіант 5

Трубка  K-FLEX 06x022-2 РЕ BLUE (K-flex,
060222155PEBL

м 10 21,90
  -  

__-__
  -  

219   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

83 С113-2128
варіант 6

Трубка  K-FLEX 06x022-2 РЕ RED (K-flex,
060222155PERD

м 10 21,90
  -  

__-__
  -  

219   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

84 КР15-106-1 Установлення регуляторів витрати і тиску
гарячої води діаметром 25 мм

шт 4 452,16
452,16

__-__
  -  

1809 1809 __-__
  -  

5,6640
  -  

22,66
  -  

85 С1630-536
варіант 2

Клапан запірний ручний ASV-M 15 (Danfoss,
003L7691)

шт 2 2135,10
  -  

__-__
  -  

4270   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

86 С1630-536
варіант 3

Баланс клапан ASV-PV Ду 15, без ізол.,
(Danfoss, 003Z5501)

шт 2 8694,40
  -  

__-__
  -  

17389   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

87 КБ18-17-10
к=1,15

Установлення повітровідвідників шт 8 205,22
168,03

17,76
3,95

1642 1344 142
32

2,2908
0,0414

18,33
0,33

88 С1630-1531
варіант 2

Автоматичний клапан відводу повітря із
запірним клапаном, розмір 1/2" (GIACOMIN,
R88IY003, 1/100)

шт 4 450,23
  -  

__-__
  -  

1801   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

89 С1630-1531
варіант 3

Кран кульовий з опускником ВВ, 1/2" (IVR,
106805002, Метелик, 10/60)

шт 4 496,43
  -  

__-__
  -  

1986   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

90 КР15-31-1 Забивання сальників діаметром 25 мм при
проході труб через фундаменти або стіни
підвалів

шт 26 95,54
71,16

__-__
  -  

2484 1850 __-__
  -  

1,0170
  -  

26,44
  -  

91 С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 7,8 199,92
  -  

__-__
  -  

1559   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

92 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 20 44,13
  -  

__-__
  -  

883   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

93 КР15-85-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 50
мм

100м 0,44 11757,74
9422,39

1567,38
129,77

5173 4146 690
57

125,1480
1,6007

55,07
0,7

94 С113-139
варіант 1

Труба стальна  57х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 44 223,78
  -  

__-__
  -  

9846   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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95 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих електрозварних труб діаметром 80
мм

100м 0,3 15494,73
12354,19

1858,22
176,83

4648 3706 557
53

164,0880
2,1040

49,23
0,63

96 С113-153
варіант 1

Труба стальна  89х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 30 445,63
  -  

__-__
  -  

13369   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

97 С113-1800
варіант 1

Різьба сталева Ду 20 (3/4") шт 12 5,56
  -  

__-__
  -  

67   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

98 С113-1800
варіант 2

Різьба сталева Ду 32 (1 1/4") шт 2 11,50
  -  

__-__
  -  

23   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

99 С113-1204
варіант 1

Перехід ППР  63х 2" ВР під ключ шт 2 503,69
  -  

__-__
  -  

1007   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

100 С1534-267
варіант 1

Перехід сталевий  89х57 (80х50) шт 1 94,88
  -  

__-__
  -  

95   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

101 С1534-15
варіант 1

Відвід сталевий 90° DN 89 шт 6 161,48
  -  

__-__
  -  

969   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

102 С1534-9
варіант 1

Відвід сталевий 90° DN 57 шт 10 57,50
  -  

__-__
  -  

575   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

103 С111-1867
варіант 1

Кріплення д/труб Ду 50  (2") шт 40 16,78
  -  

__-__
  -  

671   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

104 С111-1867
варіант 2

Кріплення д/труб Ду 80 (3") шт 25 24,92
  -  

__-__
  -  

623   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

105 С111-1851
варіант 1

Гвинт-шуруп 8 х  80 шт 40 2,68
  -  

__-__
  -  

107   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

106 С111-1851
варіант 2

Гвинт-шуруп 10 х 100 шт 25 4,13
  -  

__-__
  -  

103   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

107 С188888-4
варіант 1

Дюбель КПО -12/8 х 80 потрійного розпору шт 40 0,58
  -  

__-__
  -  

23   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

108 С188888-4
варіант 2

Дюбель КПО -14 х 80 потрійного розпору шт 25 0,58
  -  

__-__
  -  

15   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

109 КБ13-16-6
Н1=2

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1626 2968,55
941,28

188,09
10,32

483 153 31
2

11,4720
0,1409

1,87
0,02

110 С111-1292-1 Уайт-спірит кг 3,5 109,11
  -  

__-__
  -  

382   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 403322 29753 1492
159

399,25
1,84

  Разом будівельні роботи, грн. 403322
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 372077
      всього заробiтна плата, грн. 29912
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  Загальновиробничi витрати, грн. 16332
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4793
  Всього будівельні роботи, грн. 419654

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 419654

 Роздiл 3. Система теплопостачання
повітронагрівачів  

111 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32
мм

100м 0,12 6055,00
5887,08

__-__
  -  

727 706 __-__
  -  

78,1920
  -  

9,38
  -  

112 С113-1354
варіант 1

Труба Fiber BASALT PLUS, PN 28 32x4,4мм
(Wavin (Ekoplastik), STRFB032TRCT, 40)

м 12 261,58
  -  

__-__
  -  

3139   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

113 С113-1195
варіант 1

Перехід з ВР під ключ 32x1" (Wavin
(Ekoplastik), SZI03232OK, 40)

шт 4 234,50
  -  

__-__
  -  

938   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

114 С113-1813
варіант 1

Муфта перехідна 32x20мм (Wavin
(Ekoplastik), SRE03220XX, 200)

шт 4 29,50
  -  

__-__
  -  

118   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

115 С1630-1531
варіант 1

Кран кульовий 1" ЗВ (GF, 7S00M2N101000A,
Метелик, 8/32)

шт 4 637,89
  -  

__-__
  -  

2552   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

116 С130-471
варіант 4

Термостат, елемент RA 5062 капіляр 2м
(Danfoss, 013G5062)

шт 1 4672,58
  -  

__-__
  -  

4673   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

117 С130-471
варіант 5

Ручний запірно-вимірювальний клапан USV-I
25 з функцією попер. налаштування і
дренажним краном (Danfoss, 003Z2133)

шт 1 3168,44
  -  

__-__
  -  

3168   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

118 С130-471
варіант 6

2-ходовий кульовий клапан н/в 1" DN25 з
електроприводом Tervix Pro Line (Afriso,
9021200) ORC (Afriso, 201132)

шт 1 4171,75
  -  

__-__
  -  

4172   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

119 КП7-43-1 Система гарячого водопостачання [ГВП]
котельні [теплообмінник, трубопроводи,
вузол регулювання], теплопродуктивність
ГВП до 10 Гкал/год

система 1 4379,76
4379,76

__-__
  -  

4380 4380 __-__
  -  

44,0000
  -  

44
  -  

120 С1630-8
варіант 1

Вузол водозмішувальний UWS 2-2E-R шт 1 25000,00
  -  

__-__
  -  

25000   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

121 15011-4037
варіант 1

Електропривід AMV435 шт 1 9549,21
  -  

__-__
  -  

9549   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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122 КМ12-790-1

в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 15-25 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,1 5896,64
5340,96

159,46
34,09

590 534 16
3

72,0000
0,3576

7,2
0,04

123 С130-471
варіант 3

Клапан регулюючий кульовий Д 25мм шт 1 14556,58
  -  

__-__
  -  

14557   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

124 КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром до 25 мм

фільтр 1 122,60
122,60

__-__
  -  

123 123 __-__
  -  

1,6920
  -  

1,69
  -  

125 С1630-103
варіант 1

Фільтри для очищення води Danfoss
діаметром 25 мм

шт 1 943,01
  -  

__-__
  -  

943   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

126 КБ18-17-10
к=1,15

Установлення повітровідвідників шт 2 205,22
168,03

17,76
3,95

410 336 36
8

2,2908
0,0414

4,58
0,08

127 С1630-1531
варіант 2

Автоматичний клапан відводу повітря із
запірним клапаном, розмір 1/2" (GIACOMIN,
R88IY003, 1/100)

шт 2 450,23
  -  

__-__
  -  

900   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

128 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 10 44,13
  -  

__-__
  -  

441   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 76380 6079 52
11

66,85
0,12

  Разом будівельні роботи, грн. 76380
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70249
       всього заробiтна плата, грн. 6090
  Загальновиробничi витрати, грн. 2758
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 695
  Всього будівельні роботи, грн. 79138

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 79138

 Роздiл 4. Вентиляція. Система П-1 
129 КР15-130-2 Установлення вентиляторів радіальних

масою понад 0,05 до 0,12 т з
електродвигуном на одній осі

шт 1 1316,37
1207,03

30,31
6,50

1316 1207 30
7

15,1200
0,0682

15,12
0,07

130 С130-121
варіант 1

Вентилятор C-PKV-S60-35-4-380 шт 1 39565,00
  -  

__-__
  -  

39565   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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131 КБ20-29-1

к=1,15
Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,36 932,37
909,93

__-__
  -  

336 328 __-__
  -  

13,4964
  -  

4,86
  -  

132 С1630-40
варіант 3

Гнучка вставка C-GKV-60-35 комплект 2 837,00
  -  

__-__
  -  

1674   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

133 КБ20-15-8
к-1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом периметром до
2400 мм

шт 1 582,52
324,12

__-__
  -  

583 324 __-__
  -  

4,6920
  -  

4,69
  -  

134 С130-394
варіант 1

Клапан C-REG-60-35-F220 шт 1 10380,00
  -  

__-__
  -  

10380   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

135 КБ20-45-1
к=1,15

Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 2 1975,79
1645,78

17,76
3,95

3952 3292 36
8

21,8592
0,0414

43,72
0,08

136 С1630-1623
варіант 1

Фильтр C-FKP-60-35-G4/panel шт 1 2633,00
  -  

__-__
  -  

2633   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

137 С1630-1623
варіант 2

Фільтр C-FKP-60-35-F7/bag шт 1 4110,00
  -  

__-__
  -  

4110   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

138 КБ20-46-1
к=1,15

Установлення однорядних
повітронагрівників для обвідного каналу
продуктивністю до 10 тис.м3/год

шт 1 1466,19
1160,86

32,08
4,48

1466 1161 32
4

15,6492
0,0486

15,65
0,05

139 С130-364
варіант 1

Теплообмінник C-KVN-60-35-C шт 1 10200,00
  -  

__-__
  -  

10200   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

140 КБ20-14-8
к=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 2400 мм

шт 1 478,37
238,33

__-__
  -  

478 238 __-__
  -  

3,4500
  -  

3,45
  -  

141 С130-276
варіант 1

Клапан REG-L-400x600-N-HD-Y2 шт 1 2738,00
  -  

__-__
  -  

2738   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

142 КР15-123-4 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром понад
1600 до 3200 мм

клапан 1 1166,59
863,25

__-__
  -  

1167 863 __-__
  -  

12,8040
  -  

12,8
  -  

143 С1630-1783
варіант 1

Клапан KPU-1N-O-N-600x400-2*f-0-0-72-0-0-
0-0-0

шт 1 5353,00
  -  

__-__
  -  

5353   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

144 КБ20-14-7
к=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1600 мм

шт 3 316,49
191,61

__-__
  -  

949 575 __-__
  -  

2,7738
  -  

8,32
  -  

145 С130-275
варіант 1

Клапан REG-L-150x400-N-HD-Y2 шт 3 1830,00
  -  

__-__
  -  

5490   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

146 КБ20-14-6
к=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1000 мм

шт 5 255,42
171,59

__-__
  -  

1277 858 __-__
  -  

2,4840
  -  

12,42
  -  

147 С130-273
варіант 1

Клапан REG-L-150x200-N-HD-Y2 шт 1 5440,00
  -  

__-__
  -  

5440   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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148 С130-382

варіант 1
Клапан REG-L-150x150-N-HD-Y2 шт 4 906,00

  -  
__-__

  -  
3624   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
149 КР15-158-1 Установлення автоматики комплект 1 989,28

989,28
__-__

  -  
989 989 __-__

  -  
11,5800

  -  
11,58

  -  
150 С111-302

варіант 1
Комплект автоматики F-SAU-VVP-3-TO 063-
PM-1

комплект 1 53715,00
  -  

__-__
  -  

53715   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

151 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,0921 316268,10
14519,84

__-__
  -  

29128 1337 __-__
  -  

215,3640
  -  

19,84
  -  

152 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,5759 320724,18
19296,41

__-__
  -  

184705 11113 __-__
  -  

286,2120
  -  

164,83
  -  

153 КР15-121-9 Прокладання повітроводів периметром до
900 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,137 323868,29
22302,00

__-__
  -  

44370 3055 __-__
  -  

330,7920
  -  

45,32
  -  

154 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
понад 0,25 до 1 м2

грати 1 285,55
224,65

9,58
0,36

286 225 10
  -  

3,2520
0,0048

3,25
  -  

155 С126-1031
варіант 1

Решітка RO50-500(h)х800-0 шт 1 2736,00
  -  

__-__
  -  

2736   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

156 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 23 193,91
173,25

9,58
0,36

4460 3985 220
8

2,5080
0,0048

57,68
0,11

157 С130-595-1
варіант 3

Решітка RRO-25-150x400-9016 шт 4 646,00
  -  

__-__
  -  

2584   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

158 С130-595-1
варіант 1

Решітка RRO-25-150x300-9016 шт 8 495,00
  -  

__-__
  -  

3960   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

159 С130-595-1
варіант 2

Решітка RRO-25-100x250-9016 шт 11 286,00
  -  

__-__
  -  

3146   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

160 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 100 44,13
  -  

__-__
  -  

4413   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

161 КР19-9-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними

100м2 0,1365 11242,45
7302,82

__-__
  -  

1535 997 __-__
  -  

101,9520
  -  

13,92
  -  

162 С114-50-У Мати мінераловатні прошивні будівельні,
марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 3

м3 0,85 3981,45
  -  

__-__
  -  

3384   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

163 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами
мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 1 895,86
895,86

__-__
  -  

896 896 __-__
  -  

9,0000
  -  

9
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 443038 31443 328
27

446,45
0,31

  Разом будівельні роботи, грн. 443038
      в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 411267
       всього заробiтна плата, грн. 31470
  Загальновиробничi витрати, грн. 17398
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5163
  Всього будівельні роботи, грн. 460436

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 460436

 Роздiл 5. Вентиляція. Системи В-1 
164 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на одній
осі

шт 1 987,95
907,19

15,16
3,25

988 907 15
3

11,3640
0,0341

11,36
0,03

165 С130-122
варіант 2

Вентилятор VRAN6-045-T80-N-00075/4-Y2-1-
R0-0

шт 1 10370,00
  -  

__-__
  -  

10370   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

166 КБ20-29-1
к=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,206 932,37
909,93

__-__
  -  

192 187 __-__
  -  

13,4964
  -  

2,78
  -  

167 С1630-40
варіант 1

Вставка COM 100-VRAN-045Б-ZS комплект 1 1509,00
  -  

__-__
  -  

1509   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

168 С1630-40
варіант 2

Вставка COM 100-VRAN-045А-ZS комплект 1 1509,00
  -  

__-__
  -  

1509   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

169 КР15-134-3 Установлення віброізоляторів пружинних
№40

10шт 0,1 6645,74
860,52

__-__
  -  

665 86 __-__
  -  

11,2560
  -  

1,13
  -  

170 КБ20-14-7
к=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1600 мм

шт 4 316,49
191,61

__-__
  -  

1266 766 __-__
  -  

2,7738
  -  

11,1
  -  

171 С130-275
варіант 2

Клапан REG-L-400x400-N-HD-Y2 шт 1 4870,00
  -  

__-__
  -  

4870   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

172 С130-275
варіант 1

Клапан REG-L-150x400-N-HD-Y2 шт 3 1830,00
  -  

__-__
  -  

5490   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

173 КБ20-14-6
к-1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1000 мм

шт 4 255,42
171,59

__-__
  -  

1022 686 __-__
  -  

2,4840
  -  

9,94
  -  

174 С130-273
варіант 1

Клапан REG-L-150x200-N-HD-Y2 шт 1 5440,00
  -  

__-__
  -  

5440   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

175 С130-382
варіант 1

Клапан REG-L-150x150-N-HD-Y2 шт 3 906,00
  -  

__-__
  -  

2718   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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176 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від

1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,6587 320724,18
19296,41

__-__
  -  

211261 12711 __-__
  -  

286,2120
  -  

188,53
  -  

177 КР15-121-9 Прокладання повітроводів периметром до
900 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,1151 323868,29
22302,00

__-__
  -  

37277 2567 __-__
  -  

330,7920
  -  

38,07
  -  

178 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 23 193,91
173,25

9,58
0,36

4460 3985 220
8

2,5080
0,0048

57,68
0,11

179 С130-595-1
варіант 3

Решітка RRO-25-150x400-9016 шт 4 646,00
  -  

__-__
  -  

2584   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

180 С130-595-1
варіант 1

Решітка RRO-25-150x300-9016 шт 8 495,00
  -  

__-__
  -  

3960   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

181 С130-595-1
варіант 2

Решітка RRO-25-100x250-9016 шт 11 286,00
  -  

__-__
  -  

3146   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

182 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 100 44,13
  -  

__-__
  -  

4413   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

183 КР19-9-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними

100м2 0,045 11242,45
7302,82

__-__
  -  

506 329 __-__
  -  

101,9520
  -  

4,59
  -  

184 С114-50-У Мати мінераловатні прошивні будівельні,
марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 3

м3 0,28 3981,45
  -  

__-__
  -  

1115   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

185 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами
мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 1 895,86
895,86

__-__
  -  

896 896 __-__
  -  

9,0000
  -  

9
  -  

186 С111-302
варіант 3

Комплект автоматики SAU-PPV-(1,50-2,60) комплект 1 3252,00
  -  

__-__
  -  

3252   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 308909 23120 235
11

334,18
0,14

  Разом будівельні роботи, грн. 308909
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 285554
      всього заробiтна плата, грн. 23131

  Загальновиробничi витрати, грн. 13225
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4013
  Всього будівельні роботи, грн. 322134

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 322134
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 Роздiл 6. Вентиляція. Системи В-2, В-3, В-
5 

187 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном на одній
осі

шт 3 987,95
907,19

15,16
3,25

2964 2722 45
10

11,3640
0,0341

34,09
0,1

188 С130-123
варіант 1

Вентилятор C-VENT-125 шт 3 3436,00
  -  

__-__
  -  

10308   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

189 КБ20-13-1
к=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 3 218,01
164,82

__-__
  -  

654 494 __-__
  -  

2,4150
  -  

7,25
  -  

190 С1630-451
варіант 1

Клапан зворотній C-KOL-K-125 шт 3 507,00
  -  

__-__
  -  

1521   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

191 КБ20-29-1
к=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,072 932,37
909,93

__-__
  -  

67 66 __-__
  -  

13,4964
  -  

0,97
  -  

192 С1630-45
варіант 1

Вставка гнучка RFI 125 комплект 6 382,28
  -  

__-__
  -  

2294   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

193 КБ20-14-1
к=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 250 мм

шт 4 237,35
171,59

__-__
  -  

949 686 __-__
  -  

2,4840
  -  

9,94
  -  

194 С130-272
варіант 1

Дроссель-клапан C-DDK-125 шт 4 4545,00
  -  

__-__
  -  

18180   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

195 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,0707 229424,06
24357,77

__-__
  -  

16220 1722 __-__
  -  

361,2840
  -  

25,54
  -  

196 С1532-19
варіант 1

Адаптор Д 125/150м шт 4 397,57
  -  

__-__
  -  

1590   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

197 КР14-61-6 Улаштування дифузорів виріб 4 54,02
53,61

__-__
  -  

216 214 __-__
  -  

0,8160
  -  

3,26
  -  

198 С111-1756
варіант 1

Дифузор МВ 150 в шт 4 156,54
  -  

__-__
  -  

626   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

199 КБ20-18-1
к=1,15

Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
200 мм

зонт 1 420,15
59,60

3,86
0,14

420 60 4
  -  

0,8418
0,0019

0,84
  -  

200 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 2 193,91
173,25

9,58
0,36

388 347 19
1

2,5080
0,0048

5,02
0,01

201 С130-595
варіант 1

Грати  IGC 125 м2 2 165,96
  -  

__-__
  -  

332   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

202 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 60 44,13
  -  

__-__
  -  

2648   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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203 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами

мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 3 895,86
895,86

__-__
  -  

2688 2688 __-__
  -  

9,0000
  -  

27
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 62065 8999 68
11

113,91
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 62065
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52998
       всього заробiтна плата, грн. 9010
  Загальновиробничi витрати, грн. 4673
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1326
  Всього будівельні роботи, грн. 66738

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 66738

 Роздiл 7. Вентиляція. Система В-4 
204 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на одній
осі

шт 1 987,95
907,19

15,16
3,25

988 907 15
3

11,3640
0,0341

11,36
0,03

205 С130-123
варіант 2

Вентилятор C-VENT-200 шт 1 20680,00
  -  

__-__
  -  

20680   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

206 КБ20-13-1
к-1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 218,01
164,82

__-__
  -  

218 165 __-__
  -  

2,4150
  -  

2,42
  -  

207 С1630-451
варіант 2

Клапан зворотній C-KOL-K-200 шт 1 829,00
  -  

__-__
  -  

829   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

208 КБ20-29-1
к=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,04 932,37
909,93

__-__
  -  

37 36 __-__
  -  

13,4964
  -  

0,54
  -  

209 С1630-45
варіант 2

Вставка гнучка RFI 200 комплект 2 381,26
  -  

__-__
  -  

763   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

210 КБ20-14-1
к=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 250 мм

шт 2 237,35
171,59

__-__
  -  

475 343 __-__
  -  

2,4840
  -  

4,97
  -  

211 С130-272
варіант 1

Дроссель-клапан C-DDK-125 шт 2 4545,00
  -  

__-__
  -  

9090   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

212 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,029 229424,06
24357,77

__-__
  -  

6653 706 __-__
  -  

361,2840
  -  

10,48
  -  
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213 С1532-19

варіант 1
Адаптор Д 125/150м шт 4 397,57

  -  
__-__

  -  
1590   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
214 КР14-61-6 Улаштування дифузорів виріб 4 54,02

53,61
__-__

  -  
216 214 __-__

  -  
0,8160

  -  
3,26
  -  

215 С111-1756
варіант 1

Дифузор МВ 150 в шт 4 156,54
  -  

__-__
  -  

626   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

216 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 193,91
173,25

9,58
0,36

194 173 10
  -  

2,5080
0,0048

2,51
  -  

217 С130-595
варіант 2

Грати  IGC 200 м2 1 224,10
  -  

__-__
  -  

224   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

218 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 20 44,13
  -  

__-__
  -  

883   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

219 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами
мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 1 895,86
895,86

__-__
  -  

896 896 __-__
  -  

9,0000
  -  

9
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 44362 3440 25
3

44,54
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 44362
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40897
      всього заробiтна плата, грн. 3443

  Загальновиробничi витрати, грн. 1819
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 525
  Всього будівельні роботи, грн. 46181

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 46181
  Разом прямі витрати по кошторису 1458432 119848 2904

279
1640,24

3,2
  Разом будівельні роботи, грн. 1458432
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1335680
      всього заробiтна плата, грн. 120127

  Загальновиробничi витрати, грн. 65437
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 167,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19223
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  Всього будівельні роботи, грн. 1523869

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1523869
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1810,61

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 139350

                                     Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Електротехничні рішення

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. І черга

Основа: Кошторисна вартість 620,285  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,92645  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 72,686  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ЕТР 
МОНТАЖ

1 КМ11-96-1 Установлення щитка шт 1 137,53
137,53

__-__
  -  

138 138 __-__
  -  

1,9200
  -  

1,92
  -  

2 С1545-490
варіант 2

Щиток 4 авт откр VIKo Размер 149*141*98 шт 1 192,50
  -  

__-__
  -  

193   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,02 21415,58
18483,90

__-__
  -  

428 370 __-__
  -  

261,0720
  -  

5,22
  -  

4 С1547-16
варіант 14

Автоматичний вимикач вводі 3ф ВА 47-29/3
Іном=25А

шт 1 373,05
  -  

__-__
  -  

373   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 С1547-16
варіант 6

Автоматичний вимикач  3ф ВА 47-29/3
Іном=16А

шт 1 358,20
  -  

__-__
  -  

358   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

6 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу
при відкритій проводці

100шт 0,09 2102,94
2095,57

__-__
  -  

189 189 __-__
  -  

31,8960
  -  

2,87
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1547-16
варіант 5

Автоматичний вимикач  1ф ВА 47-29/1
Iном=10А

шт 5 165,75
  -  

__-__
  -  

829   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

8 С1547-16
варіант 13

Автоматичний вимикач  1ф ВА 47-29/1
Iном=16А

шт 2 184,35
  -  

__-__
  -  

369   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 С1547-16
варіант 7

Дифференційній автоматичний вимикач  АД-
12 Iном=16А, Івит=30mA

шт 2 956,10
  -  

__-__
  -  

1912   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1369,30
1089,87

178,73
6,62

1369 1090 179
7

14,2560
0,0895

14,26
0,09

11 1517-2340
варіант 1

Щит ЯРП-100-21-УЗ шт 1 14105,32
  -  

__-__
  -  

14105   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 КМ8-86-1 Монтаж шафи з вимикачами шт 1 8416,71
3987,92

3752,35
799,99

8417 3988 3752
800

53,7600
8,3922

53,76
8,39

13 1517-1248
варіант 1

Щит ЩС шт 1 28668,84
  -  

__-__
  -  

28669   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 КМ8-72-1 Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі,
переріз до 250 мм2

100 м 0,02 9880,36
6978,85

2307,83
867,99

198 140 46
17

94,0800
12,7696

1,88
0,26

15 & С1110-15-
7
варіант 1

Шина нульова шт 1 876,00
  -  

__-__
  -  

876   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

16 & С1110-15-
7
варіант 2

Шина захисного занулення (РЕ) шт 1 129,80
  -  

__-__
  -  

130   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 15011-6022
варіант 1

Незалежний розщеплювач шт 1 1336,51
  -  

__-__
  -  

1337   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 КМ8-80-4 Монтаж блок-контакторів шт 1 276,96
142,43

127,57
27,28

277 142 128
27

1,9200
0,2861

1,92
0,29

19 1503-7001
варіант 1

Контактор КМИ10960 9А в оболонці з індик.
Ue=230В/АС3 IP54 IEK

шт 1 1753,61
  -  

__-__
  -  

1754   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 КР17-11-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються на штирах,
кількість ламп 1 шт

100шт 0,43 22902,67
13637,55

226,17
188,39

9848 5864 97
81

188,2080
2,4642

80,93
1,06

21 1507-1002
варіант 1

Світильник ДСП07У-30-013 шт 25 7797,00
  -  

__-__
  -  

194925   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 1507-1002
варіант 2

Світильник ДББ26У-12102 Селена LED шт 4 2865,00
  -  

__-__
  -  

11460   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 1507-1002
варіант 3

Світильник ДПП06У-8-221 шт 12 11895,26
  -  

__-__
  -  

142743   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 1507-2032
варіант 1

Ліхтарь світлодіодний АС-31 шт 2 292,80
  -  

__-__
  -  

586   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

25 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу
при відкритій проводці

100шт 0,22 2102,94
2095,57

__-__
  -  

463 461 __-__
  -  

31,8960
  -  

7,02
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 290902-55

варіант 1
0331-02 Hermes ІР44,Вимикач 1 кл шт 20 181,97

  -  
__-__

  -  
3639   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
27 290902-55

варіант 2
ПЕР-КАЧ ПЕРЕХРЕС САМОЗАЖ БІЛИЙ
ASFORA

шт 2 234,43
  -  

__-__
  -  

469   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

28 КМ8-603-1 Монтаж ящика зі знижувальним
трансформатором

шт 1 308,80
180,73

18,56
3,69

309 181 19
4

2,3640
0,0400

2,36
0,04

29 1517-2346
варіант 1

Ящик зі знижувальним трансформатором
ЯТП-0,25 220/36В ІР54

шт 1 11065,54
  -  

__-__
  -  

11066   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток
неутопленого типу при відкритій проводці

100шт 0,12 2102,94
2095,57

__-__
  -  

252 251 __-__
  -  

31,8960
  -  

3,83
  -  

31 С1512-13
варіант 2

0324-02 HERMES ІР44 Розетка 1-на БІЛА шт 12 197,90
  -  

__-__
  -  

2375   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

32 КБ21-31-3
к=1,15

Установлення розподільних коробок 100шт 0,26 3558,86
3089,88

__-__
  -  

925 803 __-__
  -  

44,1600
  -  

11,48
  -  

33 1504-17218
варіант 1

Коробка розподільча Т-серії з кабельними
вводами, 90х90х52, ІР55,
ультрафіолетостійкій, ударостійкій

шт 26 76,96
  -  

__-__
  -  

2001   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

34 КБ21-3-3 Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 50 мм

100м 0,05 2958,78
2155,28

__-__
  -  

148 108 __-__
  -  

31,9680
  -  

1,6
  -  

35 С113-2128
варіант 1

Труба ПВХ жорстка гладка д.40мм,
стандартна, 3м, сірий колір

м 5 99,24
  -  

__-__
  -  

496   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

36 КБ21-3-1
к=1,15

Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 25 мм

100м 5,7 2825,74
2022,24

__-__
  -  

16107 11527 __-__
  -  

29,9946
  -  

170,97
  -  

37 С113-2127
варіант 1

Труба ПВХ жорстка гладка д.25 мм,
стандартна, 3м, сірий колір

м 300 50,40
  -  

__-__
  -  

15120   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

38 С113-2125
варіант 1

Труба ПВХ жорстка гладка, д.16мм,
стандартна, 3м, сірий колір

м 270 29,54
  -  

__-__
  -  

7976   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

39 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 0,04 17117,58
4159,78

1481,32
103,14

685 166 59
4

57,4080
1,2367

2,3
0,05

40 С1545-318
варіант 2

Металорукав РЗЦ Standard з протяжкою,
діаметр d 26 (25)

1000м 0,004 64080,00
  -  

__-__
  -  

256   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

41 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

100м 0,05 1744,47
1583,39

42,79
35,64

87 79 2
2

23,7960
0,4662

1,19
0,02

42 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 3 1354,43
1219,28

20,78
17,31

4063 3658 62
52

18,3240
0,2264

54,97
0,68

43 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 2,7 887,56
769,73

9,78
8,15

2396 2078 26
22

11,5680
0,1066

31,23
0,29

44 15093-38033
варіант 2

ВВГ нгд 4х6 кабель 1000м 0,005 186400,00
  -  

__-__
  -  

932   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 15093-38013
варіант 2

ВВГ нгд 3х2,5 кабель 1000м 0,3 63560,00
  -  

__-__
  -  

19068   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 15093-38103

варіант 1
ВВГнгд 3х1,5 кабель 1000м 0,27 41240,00

  -  
__-__

  -  
11135   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
47 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2

100 м 0,2 6907,49
2343,83

222,33
8,24

1381 469 44
2

32,7214
0,1114

6,54
0,02

48 С1110-170
варіант 1

Сталь штабова 25х4 мм т 0,016 46711,48
  -  

__-__
  -  

747   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

49 КБ33-119-1
к=1,15

Замірювання електричного опору контуру
заземлення опори

опора 1 226,19
59,87

166,32
24,31

226 60 166
24

0,8880
0,3180

0,89
0,32

50 КП1-58-3 Мнемосхема щита диспетчерського
керування з кількістю прийнятих сигналів до
50

схема 1 16921,80
16921,80

__-__
  -  

16922 16922 __-__
  -  

170,0000
  -  

170
  -  

51 & С1544-93-
1-13

Ізоляційна стрічка набір 0,14мм*17мм*25м шт 10 309,72
  -  

__-__
  -  

3097   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 543824 48684 4580
1042

627,14
11,51

  Разом устаткування, грн. 1337
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 52
Всього устаткування, грн. 1389
  Разом будівельні роботи, грн. 542487
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 489223
       всього заробiтна плата, грн. 49726
  Загальновиробничi витрати, грн. 24867
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6921
  Всього будівельні роботи, грн. 567354

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 568743

 Роздiл 2. Зовнішні мережі 
52 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,08 21603,42
21603,42

__-__
  -  

1728 1728 __-__
  -  

361,0800
  -  

28,89
  -  

53 КР16-8-1 Укладання труб поліетиленових діаметром
50 мм

100м 0,25 2547,14
2368,09

119,48
8,10

637 592 30
2

33,0600
0,1104

8,27
0,03

54 С111-1301
варіант 1

Труби жорсткі двошарови ПНД, дiаметр 40
мм

1000м 0,025 92360,00
  -  

__-__
  -  

2309   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у

траншеї
100 м 0,25 6663,12

834,74
5828,38
1246,15

1666 209 1457
312

11,5200
13,0703

2,88
3,27

56 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,075 12449,43
12449,43

__-__
  -  

934 934 __-__
  -  

208,0800
  -  

15,61
  -  

57 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,25 2705,50
1391,23

446,50
95,46

676 348 112
24

19,2000
1,0013

4,8
0,25

58 15093-38033
варіант 2

ВВГ нгд 4х6 кабель 1000м 0,025 186400,00
  -  

__-__
  -  

4660   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

59 КМ8-165-1 Монтаж муфти кінцевої епоксидної для
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 35 мм2

шт 1 928,79
569,70

7,97
1,70

929 570 8
2

7,6800
0,0179

7,68
0,02

60 2405-1480
варіант 1

Муфта кабельна термоусадкова 4 КНТп Н-1-
16

комплект 1 1067,50
  -  

__-__
  -  

1068   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

61 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1369,30
1089,87

178,73
6,62

1369 1090 179
7

14,2560
0,0895

14,26
0,09

62 1517-2432-6
варіант 1

Щит металевий обліку в комплекті з
автоматом і лічильником НІК2104 АРП1 1100

шт 1 8680,20
  -  

__-__
  -  

8680   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

заземлення
63 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,14 21603,42
21603,42

__-__
  -  

3024 3024 __-__
  -  

361,0800
  -  

50,55
  -  

64 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,13 12449,43
12449,43

__-__
  -  

1618 1618 __-__
  -  

208,0800
  -  

27,05
  -  

65 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,5 2617,56
1947,72

462,14
62,22

1309 974 231
31

26,8800
0,6758

13,44
0,34

66 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,0628 46180,89
  -  

__-__
  -  

2900   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

67 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,3 5389,48
973,86

4282,27
565,42

1617 292 1285
170

13,4400
7,1123

4,03
2,13

68 С111-1153 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 16 мм

т 0,028404 61230,00
  -  

__-__
  -  

1739   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

69 КМ8-289-1 Заземлення одиночне опори металевої шт 1 702,02
271,87

__-__
  -  

702 272 __-__
  -  

3,8400
  -  

3,84
  -  

70 С111-1150 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 10 мм

т 0,001851 61230,00
  -  

__-__
  -  

113   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

71 КБ33-119-1 Замірювання електричного опору контуру
заземлення

опора 1 204,49
59,87

144,62
21,14

204 60 144
21

0,8880
0,2765

0,89
0,28

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 37882 11711 3446
569

182,19
6,41

  Разом будівельні роботи, грн. 37882
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      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22725
      всього заробiтна плата, грн. 12280

  Загальновиробничi витрати, грн. 7268
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2423
  Всього будівельні роботи, грн. 45150

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 45150

 Роздiл 3. Слабкострункові мережі 
ТЕЛЕФОН

72 КБ21-12-2
к=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,12 4202,31
2786,69

293,41
62,73

504 334 35
8

39,3600
0,6580

4,72
0,08

73 С1545-286
варіант 1

TMR 10х10 Мініканал самоклеючий,
довжина 2000 мм, білий RAL 9016

м 12 49,68
  -  

__-__
  -  

596   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

74 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 0,15 359,85
189,56

15,95
3,41

54 28 2
1

2,6160
0,0358

0,39
0,01

75 15094-33461
варіант 1

Кабель телефонний перерізом 10х2мм 1000м 0,015 13262,87
  -  

__-__
  -  

199   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

76 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток
неутопленого типу при відкритій проводці

100шт 0,01 2102,94
2095,57

__-__
  -  

21 21 __-__
  -  

31,8960
  -  

0,32
  -  

77 С1512-13
варіант 1

Розетка телефонна однопортова шт 1 54,08
  -  

__-__
  -  

54   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

78 КМ10-111-2 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС
настінний

шт 1 312,74
188,71

__-__
  -  

313 189 __-__
  -  

2,5440
  -  

2,54
  -  

79 С1110-188
варіант 1

Телефонний аппарат шт 1 757,66
  -  

__-__
  -  

758   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

ІНТЕРНЕТ
80 КМ10-513-6 Точка доступу шт 1 126,14

126,14
__-__

  -  
126 126 __-__

  -  
1,9200

  -  
1,92
  -  

81 С1512-1
варіант 1

Точка доступа RBSXTsq2nD шт 1 1376,16
  -  

__-__
  -  

1376   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

82 С117-1
варіант 1

Роз'єм pj 45 шт 2 1,39
  -  

__-__
  -  

3   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

83 КБ21-12-2
к=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,15 4202,31
2786,69

293,41
62,73

630 418 44
9

39,3600
0,6580

5,9
0,1

84 С1545-286
варіант 1

TMR 10х10 Мініканал самоклеючий,
довжина 2000 мм, білий RAL 9016

м 15 49,68
  -  

__-__
  -  

745   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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85 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у лотках
100м 0,15 359,85

189,56
15,95
3,41

54 28 2
1

2,6160
0,0358

0,39
0,01

86 15094-33461
варіант 2

КПП-ВП(100) 4х2х0,51(U/UTP-cat 5e) 1000м 0,015 23640,00
  -  

__-__
  -  

355   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 5788 1144 83
19

16,18
0,2

  Разом будівельні роботи, грн. 5788
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4561
      всього заробiтна плата, грн. 1163

  Загальновиробничi витрати, грн. 603
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 173
  Всього будівельні роботи, грн. 6391

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 6391
  Разом прямі витрати по кошторису 587494 61539 8109

1630
825,51
18,12

  Разом устаткування, грн. 1337
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 52
Всього устаткування, грн. 1389
  Разом будівельні роботи, грн. 586157
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 516509
      всього заробiтна плата, грн. 63169

  Загальновиробничi витрати, грн. 32739
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 82,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9517
  Всього будівельні роботи, грн. 618896

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 620285
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 926,45
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 72686

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на внутрішній протипожежний водопровід

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування .І черга

Основа: Кошторисна вартість 446,352  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,00501  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 80,826  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Демонтаж

1 КР15-85-3
к дем.=0,7

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 65 мм

100м 1,004 8776,94
7824,50

952,44
93,00

8812 7856 956
93

103,9248
1,1222

104,34
1,13

2 КР15-85-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 0,12 7692,85
6595,68

1097,17
90,84

923 791 132
11

87,6036
1,1205

10,51
0,13

3 КР15-2-4 Демонтаж фланцевих засувок діаметром до
100 мм

100шт 0,02 12440,93
11741,64

699,29
195,13

249 235 14
4

178,7160
2,5525

3,57
0,05

4 КМ10-901-6
к дем.=0,3

(Демонтаж) Шафа настінна шт 6 120,95
120,91

__-__
  -  

726 725 __-__
  -  

1,7280
  -  

10,37
  -  

5 КМ12-427-1
к дем.=0,3

(Демонтаж) Рукав гумовотканиновий
напірний діаметр умовний 25-50 мм, маса
комплекту 0,06 т

комплект 4 90,24
83,06

7,18
1,53

361 332 29
6

0,4284
0,0161

1,71
0,06

6 КР15-2-3 Демонтаж кранів водорозбірних 100шт 0,06 2225,74
2223,29

2,45
2,04

134 133 1
  -  

33,8400
0,0266

2,03
-
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7 КР15-23-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Установлення пожежних
кранів діаметром 25 мм

шт 4 59,85
59,85

__-__
  -  

239 239 __-__
  -  

0,8160
  -  

3,26
  -  

8 КР15-22-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Установлення муфтових кранів
водорозбірних

100 шт 0,02 1762,52
1762,52

__-__
  -  

35 35 __-__
  -  

23,7600
  -  

0,48
  -  

 Монтаж
9 КР15-85-3 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих електрозварних труб діаметром 65
мм

100м 1,004 13196,08
11177,85

1360,63
132,86

13249 11223 1366
133

148,4640
1,6031

149,06
1,61

10 С113-142
варіант 1

Труба стальна  76х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 100,4 707,34
  -  

__-__
  -  

71017   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 С1534-12
варіант 1

Відвід сталевий 90° DN 76 шт 14 262,00
  -  

__-__
  -  

3668   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 С113-1867
варіант 1

Заглушка приварна (сталь вуглецева) DN
76(65)

шт 2 108,00
  -  

__-__
  -  

216   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 С113-1816
варіант 1

Різьба сталева Ду 65 (2 1/2") шт 1 108,00
  -  

__-__
  -  

108   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 С113-1816
варіант 2

Згін -американка чавунна пряма Ду 65 (2
1/2") В-З

шт 4 2400,00
  -  

__-__
  -  

9600   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 С1630-1434
варіант 1

Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 65 (2 1/2") шт 4 3874,00
  -  

__-__
  -  

15496   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

16 С113-1883
варіант 2

Хомут спринклерний 2 1/2" (65-78) шт 100 89,70
  -  

__-__
  -  

8970   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 КР15-85-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 50
мм

100м 0,12 11533,61
9422,39

1567,38
129,77

1384 1131 188
16

125,1480
1,6007

15,02
0,19

18 С113-138
варіант 1

Труба стальна  57х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 12 467,00
  -  

__-__
  -  

5604   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 С1534-9
варіант 2

Відвід сталевий 90° DN 57 шт 8 120,00
  -  

__-__
  -  

960   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 С113-1866
варіант 1

Заглушка приварна (сталь вуглецева) DN
57(50)

шт 2 85,00
  -  

__-__
  -  

170   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 С1630-1434
варіант 2

Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 50 (2") шт 9 2074,00
  -  

__-__
  -  

18666   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 С113-1806
варіант 1

Різьба сталева Ду 50 (2") шт 4 39,00
  -  

__-__
  -  

156   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 С113-1806
варіант 3

Згін -американка латунна  пряма  В-З Ду 50
(2")

шт 9 1007,00
  -  

__-__
  -  

9063   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 С113-1883
варіант 1

Хомут спринклерний 2" (50-66) шт 70 55,00
  -  

__-__
  -  

3850   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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25 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів, засувок,

затворів, клапанів зворотних, кранів
прохідних на трубопроводах із сталевих
труб діаметром понад 50 до 100 мм

100шт 0,02 65045,73
33767,81

4439,59
265,75

1301 675 89
5

471,4200
3,5453

9,43
0,07

26 С1630-1536
варіант 1

Засувка "Батерфляй", диск чавун., Ду 65
EPDM Ру16

шт 2 2286,00
  -  

__-__
  -  

4572   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

27 С130-984
варіант 1

Фланець плоский (сталь вуглецева) PN10
DN65

шт 4 697,00
  -  

__-__
  -  

2788   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

28 КМ10-901-6 Шафа настінна шт 2 468,80
403,03

__-__
  -  

938 806 __-__
  -  

5,7600
  -  

11,52
  -  

29 С1630-23
варіант 1

Кран пожежний Ду50 в-з лат.прямий шт 4 2394,00
  -  

__-__
  -  

9576   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 С1534-9
варіант 3

Напівзгін сталевий Ду 50 (2") шт 4 81,00
  -  

__-__
  -  

324   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

31 КМ12-427-1 Рукав гумовотканиновий напірний діаметр
умовний 25-50 мм, маса комплекту 0,06 т

комплект 4 300,79
276,87

23,92
5,11

1203 1107 96
20

1,4280
0,0536

5,71
0,21

32 С113-1532
варіант 3

Головка рукавна ГРН-50 шт 2 174,00
  -  

__-__
  -  

348   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

33 С113-1532
варіант 4

Головка з'єднувальна ГМН-50 шт 2 243,00
  -  

__-__
  -  

486   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

34 КР15-23-1 Установлення пожежних кранів діаметром
25 мм

шт 4 153,44
149,63

__-__
  -  

614 599 __-__
  -  

2,0400
  -  

8,16
  -  

35 С1630-209
варіант 1

Кран пожежний Ду 25 шт 2 468,00
  -  

__-__
  -  

936   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

36 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів
водорозбірних

100 шт 0,02 4443,85
4406,29

__-__
  -  

89 88 __-__
  -  

59,4000
  -  

1,19
  -  

37 С130-1181
варіант 1

Кран кульовий латунний Вн.-Вн. Ду 15 (1/2") шт 2 264,00
  -  

__-__
  -  

528   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

38 С113-1791
варіант 1

Муфта сталева Ду 15 (1/2") шт 2 28,00
  -  

__-__
  -  

56   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

39 & С118-30-1
варіант 3

Шпилька M12 х 1000 (DIN975, оц., 4.8) шт 12 83,00
  -  

__-__
  -  

996   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

40 & С118-30-1
варіант 1

Шпилька M16 х 1000 (DIN975, оц., 4.8) шт 16 266,00
  -  

__-__
  -  

4256   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

41 С111-1852
варіант 1

Гайка М16 кг 1,28 350,00
  -  

__-__
  -  

448   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

42 С111-1852
варіант 2

Шайба М16 кг 0,37 210,00
  -  

__-__
  -  

78   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

43 КР15-85-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
100 мм

100м 0,096 15334,02
12354,19

1858,22
176,83

1472 1186 178
17

164,0880
2,1040

15,75
0,2
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44 С113-22

варіант 1
Труба стальна 108х3,5 ГОСТ 10705-
80/10704-91

м 9,6 997,00
  -  

__-__
  -  

9571   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 80
мм

100м 0,019 15167,30
12354,19

1858,22
176,83

288 235 35
3

164,0880
2,1040

3,12
0,04

46 С113-8
варіант 1

Труба стальна  89х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 1,9 931,84
  -  

__-__
  -  

1770   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Роздiл 1. Експлікація обладнення  
Демонтаж

47 КР15-58-1 Демонтаж відцентрових насосів з
електродвигуном масою до 0,1 т

насос 3 478,31
476,19

2,12
0,12

1435 1429 6
  -  

7,2480
0,0018

21,74
0,01

48 КР15-48-2 Демонтаж розширювальних і
конденсаційних баків місткістю понад 0,4 до
0,9 м3

100шт 0,01 26497,99
25046,68

1451,31
557,69

265 250 15
6

388,0800
7,0762

3,88
0,07

Монтаж
49 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном масою до 0,1 т
насос 3 2301,62

2107,64
68,20
14,62

6905 6323 205
44

29,4240
0,1534

88,27
0,46

50 КР15-94-1 Установлення баків місткістю від 0,3 м3
до 0,8 м3

бак 1 1969,94
1704,34

90,93
19,49

1970 1704 91
19

24,6720
0,2045

24,67
0,2

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 10575 9706 317
69

138,56
0,74

  Разом будівельні роботи, грн. 10575
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 552
      всього заробiтна плата, грн. 9775

  Загальновиробничi витрати, грн. 5566
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1682
  Всього будівельні роботи, грн. 16141

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 16141

 Роздiл 2. Обвязка баков 
Демонтаж

51 КР15-85-3
к дем.=0,7

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 65 мм

100м 0,05 8776,94
7824,50

952,44
93,00

439 391 48
5

103,9248
1,1222

5,2
0,06
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52 КР15-2-4 Демонтаж фланцевих засувок діаметром до

100 мм
100шт 0,05 12440,93

11741,64
699,29
195,13

622 587 35
10

178,7160
2,5525

8,94
0,13

53 КР15-85-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 0,3 7692,85
6595,68

1097,17
90,84

2308 1979 329
27

87,6036
1,1205

26,28
0,34

54 КР15-17-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Установлення фланцевих
з'єднань на сталевих трубопроводах
діаметром 50 мм

шт 8 75,32
64,78

10,54
0,39

603 518 85
3

0,8352
0,0053

6,68
0,04

55 КМ22-135-1
к дем.=0,3

(Демонтаж) Монтаж пристрою поплавкового комплект 2 3223,14
860,96

2327,82
705,38

6446 1722 4656
1411

10,9440
7,5126

21,89
15,03

56 КР15-85-5
к дем.=0,7

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 100 мм

100м 0,02 9948,68
8647,93

1300,75
123,78

199 173 26
2

114,8616
1,4728

2,3
0,03

57 КР15-85-4
к дем.=0,7

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих електрозварних труб
діаметром 80 мм

100м 0,01 9948,68
8647,93

1300,75
123,78

99 86 13
1

114,8616
1,4728

1,15
0,01

 Монтаж
58 КР15-85-3 Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих електрозварних труб діаметром 65
мм

100м 0,05 13196,08
11177,85

1360,63
132,86

660 559 68
7

148,4640
1,6031

7,42
0,08

59 С113-142
варіант 1

Труба стальна  76х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 5 707,34
  -  

__-__
  -  

3537   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

60 С1534-12
варіант 1

Відвід сталевий 90° DN 76 шт 8 262,00
  -  

__-__
  -  

2096   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

61 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів, засувок,
затворів, клапанів зворотних, кранів
прохідних на трубопроводах із сталевих
труб діаметром понад 50 до 100 мм

100шт 0,04 65045,73
33767,81

4439,59
265,75

2602 1351 178
11

471,4200
3,5453

18,86
0,14

62 С1630-1536
варіант 1

Засувка "Батерфляй", диск чавун., Ду 65
EPDM Ру16

шт 4 2286,00
  -  

__-__
  -  

9144   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

63 КР15-85-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 50
мм

100м 0,3 11533,61
9422,39

1567,38
129,77

3460 2827 470
39

125,1480
1,6007

37,54
0,48

64 С113-138
варіант 1

Труба стальна  57х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 30 467,00
  -  

__-__
  -  

14010   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

65 С1534-9
варіант 2

Відвід сталевий 90° DN 57 шт 13 120,00
  -  

__-__
  -  

1560   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

66 С113-1857
варіант 1

Перехід сталевий 108х57 (100х50) шт 2 286,00
  -  

__-__
  -  

572   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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67 КР15-20-2 Установлення фланцевих вентилів, засувок,

затворів, клапанів зворотних, кранів
прохідних на трубопроводах із сталевих
труб діаметром понад 25 до 50 мм

100шт 0,01 40725,50
24098,75

2715,87
157,10

407 241 27
2

332,5800
2,0974

3,33
0,02

68 С1630-65
варіант 1

Засувка "Батерфляй", диск чавун., Ду 50
EPDM Ру16

шт 1 2874,00
  -  

__-__
  -  

2874   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

69 С130-966
варіант 1

Фланець плоский (сталь вуглецева) PN10
DN50

шт 2 568,00
  -  

__-__
  -  

1136   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

70 1504-15477
варіант 1

Привід SY-1-230-3-Т (220В) (комплект) шт 1 47049,80
  -  

__-__
  -  

47050   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

71 КР15-17-1 Установлення фланцевих з'єднань на
сталевих трубопроводах діаметром 50 мм

шт 8 274,06
161,95

26,35
0,98

2192 1296 211
8

2,0880
0,0132

16,7
0,11

72 С130-966
варіант 1

Фланець плоский (сталь вуглецева) PN10
DN50

шт 16 568,00
  -  

__-__
  -  

9088   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

73 С118-57
варіант 1

Прокладка міжфланцева Ду 50 шт 13 15,80
  -  

__-__
  -  

205   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

74 КМ22-135-1 Монтаж пристрою поплавкового комплект 2 13461,61
2869,88

7759,41
2351,28

26923 5740 15519
4703

36,4800
25,0418

72,96
50,08

75 С1630-1583
варіант 1

Кран поплавковий Ду 50 шт 2 6094,00
  -  

__-__
  -  

12188   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

76 & С118-30-1
варіант 2

Шпилька M10 х 1000 (DIN975, оц., 4.8) шт 16 70,00
  -  

__-__
  -  

1120   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

77 & С118-30-1
варіант 1

Шпилька M16 х 1000 (DIN975, оц., 4.8) шт 4 266,00
  -  

__-__
  -  

1064   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

78 С111-1852
варіант 1

Гайка М16 кг 7,02 350,00
  -  

__-__
  -  

2457   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

79 С111-1852
варіант 2

Шайба М16 кг 2,03 210,00
  -  

__-__
  -  

426   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

80 С1545-269
варіант 1

Профіль перфорований 30х30х7х1,5 (5м) м 7 206,00
  -  

__-__
  -  

1442   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

81 КР15-85-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
100 мм

100м 0,02 15334,02
12354,19

1858,22
176,83

307 247 37
4

164,0880
2,1040

3,28
0,04

82 С113-22
варіант 1

Труба стальна 108х3,5 ГОСТ 10705-
80/10704-91

м 2 997,00
  -  

__-__
  -  

1994   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

83 КР15-85-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром 80
мм

100м 0,01 15167,30
12354,19

1858,22
176,83

152 124 19
2

164,0880
2,1040

1,64
0,02

84 С113-8
варіант 1

Труба стальна  89х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-
91

м 1 931,84
  -  

__-__
  -  

932   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

85 С1545-470
варіант 3

Гайка клепальна сталева M 8 (05-3,0) D11  з
фланцем ребриста

шт 90 4,80
  -  

__-__
  -  

432   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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86 С1545-470

варіант 4
Гайка клепальна сталева M10 (1,0-3,5) D13 
з фланцем ребриста

шт 100 8,60
  -  

__-__
  -  

860   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

87 С111-1904
варіант 1

Забивний анкер М10/12х32 шт 4 16,80
  -  

__-__
  -  

67   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 161673 17841 21721
6235

234,17
66,61

  Разом устаткування, грн. 47050
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1847
Всього устаткування, грн. 48897
  Разом будівельні роботи, грн. 114623
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 75061
      всього заробiтна плата, грн. 24076

  Загальновиробничi витрати, грн. 11725
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3150
  Всього будівельні роботи, грн. 126348

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 175246

 Роздiл 3. Електросилове обладнення  
Демонтаж

88 КМ8-86-1
к дем.=0,3

(Демонтаж) Монтаж шафи з вимикачами шт 1 2367,23
1196,38

1125,70
240,00

2367 1196 1126
240

16,1280
2,5177

16,13
2,52

89 КМ8-572-1
к дем.=0,3

(Демонтаж) Блок керування відкритого
виконання висотою і шириною до 1000х800
мм, що установлюється на стіні

шт 2 154,69
88,07

66,62
11,35

309 176 133
23

1,1520
0,1209

2,3
0,24

90 КМ8-80-4
к дем.=0,3

(Демонтаж) Монтаж блок-контакторів шт 3 81,00
42,73

38,27
8,18

243 128 115
25

0,5760
0,0858

1,73
0,26

91 КР17-3-1 Демонтаж кабелю 100м 0,14 951,34
951,34

__-__
  -  

133 133 __-__
  -  

15,1560
  -  

2,12
  -  

Монтаж
92 КМ8-86-1 Монтаж шафи з вимикачами шт 1 8416,71

3987,92
3752,35
799,99

8417 3988 3752
800

53,7600
8,3922

53,76
8,39

93 КМ8-572-1 Блок керування відкритого виконання
висотою і шириною до 1000х800 мм, що
установлюється на стіні

шт 2 2023,20
293,57

222,06
37,82

4046 587 444
76

3,8400
0,4028

7,68
0,81

94 КМ8-80-4 Монтаж блок-контакторів шт 3 276,96
142,43

127,57
27,28

831 427 383
82

1,9200
0,2861

5,76
0,86
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95 КР17-9-3 Прокладання кабелю перерізом понад 10

мм2 до 16 мм2 на скобах
100м 0,09 8534,51

6521,40
55,02
45,82

768 587 5
4

88,9080
0,5994

8
0,05

96 С153-58
варіант 1

Кабель вогнетривкий з мідними жилами, х
ізоляціею Flame-x950(N)HXH FE180|E90 
5х2,5 мм2

1000м 0,00927 125270,00
  -  

__-__
  -  

1161   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

97 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на
скобах

100м 0,05 7955,28
5980,96

55,02
45,82

398 299 3
2

81,5400
0,5994

4,08
0,03

98 С153-57
варіант 1

Кабель вогнетривкий з мідними жилами, х
ізоляціею Flame-x950(N)HXH FE180|E90 
3х2,5 мм2

1000м 0,00515 111630,00
  -  

__-__
  -  

575   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 19248 7521 5961
1252

101,56
13,16

  Разом будівельні роботи, грн. 19248
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5766
      всього заробiтна плата, грн. 8773

  Загальновиробничi витрати, грн. 4503
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1280
  Всього будівельні роботи, грн. 23751

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 23751
  Разом прямі витрати по кошторису 407790 62464 31083

7864
829,52

84,2
  Разом устаткування, грн. 47050
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1847
Всього устаткування, грн. 48897
  Разом будівельні роботи, грн. 360740
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 267193
      всього заробiтна плата, грн. 70328

  Загальновиробничi витрати, грн. 36714
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 91,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10498
  Всього будівельні роботи, грн. 397454
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 446352
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1005,01
Кошторисна заробiтна плата, грн. 80826

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на автоматизацію внутрішнього пожежного водопроводу

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. І черга

Основа: Кошторисна вартість 150,950  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,67673  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 85,197  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Кабельный журнал (РП лист 16) 
Демонтаж

1 КР17-3-1 Демонтаж кабелю 100м 2 951,34
951,34

__-__
  -  

1903 1903 __-__
  -  

15,1560
  -  

30,31
  -  

Монтаж
2 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на

скобах
100м 1,55 7955,28

5980,96
55,02
45,82

12331 9270 85
71

81,5400
0,5994

126,39
0,93

3 С153-1
варіант 1

JE-H (St)H Bd FE180/E30 1х2х0,8 1000м 0,05665 23430,00
  -  

__-__
  -  

1327   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

4 С153-1
варіант 2

СКВВ 4х0,4 1000м 0,103 9210,00
  -  

__-__
  -  

949   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6
мм2 до 10 мм2 на скобах

100м 0,45 8273,91
6299,59

55,02
45,82

3723 2835 25
21

85,8840
0,5994

38,65
0,27

6 С152-34
варіант 1

JE-H (St)H Bd FE180/E30 4х2х0,8 1000м 0,045 52330,00
  -  

__-__
  -  

2355   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 77_СД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 22588 14008 110

92
195,35

1,2
  Разом будівельні роботи, грн. 22588
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8470
       всього заробiтна плата, грн. 14100
  Загальновиробничi витрати, грн. 7497
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2192
  Всього будівельні роботи, грн. 30085

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 30085

 Роздiл 2. Щит управління (ЩУ ВПВ) (РП
аркуш 6) 

 Демонтаж
7 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,02 576,23

576,23
__-__

  -  
12 12 __-__

  -  
9,1800

  -  
0,18
  -  

8 КМ8-816-1
к дем.=0,3

(Демонтаж) Реле максимальне, мінімальне,
нульове, проміжне, часу, продуктивності

шт 10 658,64
650,90

7,18
1,53

6586 6509 72
15

2,4804
0,0161

24,8
0,16

9 КМ8-535-3
к дем.=0,3

(Демонтаж) Командоапарат ручний
безконтактний масою до 15 кг, що
установлюється на конструкції на підлозі,
кількість виводів до 14

шт 1 178,41
170,91

7,50
1,16

178 171 7
1

2,3040
0,0127

2,3
0,01

10 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,12 1848,01
1848,01

__-__
  -  

222 222 __-__
  -  

28,1280
  -  

3,38
  -  

11 КМ8-72-1
к дем.=0,3

(Демонтаж) Шина відгалужувальна - одна
смуга в фазі, переріз до 250 мм2

100 м 0,01 2789,17
2093,66

692,35
260,40

28 21 7
3

28,2240
3,8309

0,28
0,04

12 КМ8-573-4
к дем.=0,3

(Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна,
 висота, ширина і глибина до 600х600х350
мм

шт 1 126,30
88,07

38,01
5,64

126 88 38
6

1,1520
0,0607

1,15
0,06

13 КР17-13-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних
пристроїв

1 шафа 1 507,59
435,95

71,49
2,65

508 436 71
3

5,7024
0,0358

5,7
0,04

14 КР17-3-1 Демонтаж кабелю 100м 0,5 951,34
951,34

__-__
  -  

476 476 __-__
  -  

15,1560
  -  

7,58
  -  

15 КБ21-12-2
Н2=Н3=Н5=1
,15
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання коробів
пластикових

100м 0,03 2500,33
1281,88

1213,48
234,98

75 38 36
7

18,1056
3,1523

0,54
0,09



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 77_СД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Монтаж

16 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 2 376,05
142,43

21,79
2,96

752 285 44
6

1,9200
0,0354

3,84
0,07

17 КМ8-816-1 Реле максимальне, мінімальне, нульове,
проміжне, часу, продуктивності

шт 10 3626,52
2169,66

23,92
5,11

36265 21697 239
51

8,2680
0,0536

82,68
0,54

18 КМ8-535-3 Командоапарат ручний безконтактний
масою до 15 кг, що установлюється на
конструкції на підлозі, кількість виводів до 14

шт 1 1889,32
569,70

25,00
3,87

1889 570 25
4

7,6800
0,0424

7,68
0,04

19 КМ8-80-4 Монтаж блок-контакторів шт 2 276,96
142,43

127,57
27,28

554 285 255
55

1,9200
0,2861

3,84
0,57

20 КР17-11-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються на штирах,
кількість ламп 1 шт

100шт 0,12 22944,23
13637,55

226,17
188,39

2753 1637 27
23

188,2080
2,4642

22,58
0,3

21 КМ8-72-1 Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі,
переріз до 250 мм2

100 м 0,01 9880,36
6978,85

2307,83
867,99

99 70 23
9

94,0800
12,7696

0,94
0,13

22 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1 737,35
293,57

126,69
18,79

737 294 127
19

3,8400
0,2023

3,84
0,2

23 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1377,62
1089,87

178,73
6,62

1378 1090 179
7

14,2560
0,0895

14,26
0,09

24 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на
скобах

100м 0,5 7955,28
5980,96

55,02
45,82

3978 2990 28
23

81,5400
0,5994

40,77
0,3

25 КБ21-12-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,03 7128,68
3204,69

3033,69
587,45

214 96 91
18

45,2640
7,8806

1,36
0,24

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 56830 36987 1269
250

227,7
2,88

  Разом будівельні роботи, грн. 56830
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18574
      всього заробiтна плата, грн. 37237

  Загальновиробничi витрати, грн. 15072
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3992
  Всього будівельні роботи, грн. 71902

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 71902
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 3. Щит управління засувкою з
електроприводом (ЩУЗ) (РП аркуш 5) 

Демонтаж
26 КМ8-526-1

к дем.=0,3
(Демонтаж) Вимикач автоматичний
[автомат] одно-, дво-, триполюсний, що
установлюється на конструкції на стіні або
колоні, струм до 25 А

шт 3 49,27
42,73

6,54
0,89

148 128 20
3

0,5760
0,0106

1,73
0,03

27 КМ8-816-1
к дем.=0,3

(Демонтаж) Реле максимальне, мінімальне,
нульове, проміжне, часу, продуктивності

шт 6 658,64
650,90

7,18
1,53

3952 3905 43
9

2,4804
0,0161

14,88
0,1

28 КМ8-535-3
к дем.=0,3

(Демонтаж) Командоапарат ручний
безконтактний масою до 15 кг, що
установлюється на конструкції на підлозі,
кількість виводів до 14

шт 1 178,41
170,91

7,50
1,16

178 171 7
1

2,3040
0,0127

2,3
0,01

29 КМ8-80-4
к дем.=0,3

(Демонтаж) Монтаж блок-контакторів шт 4 81,00
42,73

38,27
8,18

324 171 153
33

0,5760
0,0858

2,3
0,34

30 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних
ламп

100шт 0,07 1848,01
1848,01

__-__
  -  

129 129 __-__
  -  

28,1280
  -  

1,97
  -  

31 КМ8-72-1
к дем.=0,3

(Демонтаж) Шина відгалужувальна - одна
смуга в фазі, переріз до 250 мм2

100 м 0,01 2789,17
2093,66

692,35
260,40

28 21 7
3

28,2240
3,8309

0,28
0,04

32 КМ8-573-4
к дем.=0,3

(Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна,
 висота, ширина і глибина до 600х600х350
мм

шт 1 126,30
88,07

38,01
5,64

126 88 38
6

1,1520
0,0607

1,15
0,06

33 КР17-13-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних
пристроїв

1 шафа 1 507,59
435,95

71,49
2,65

508 436 71
3

5,7024
0,0358

5,7
0,04

34 КР17-3-1 Демонтаж кабелю 100м 0,04 951,34
951,34

__-__
  -  

38 38 __-__
  -  

15,1560
  -  

0,61
  -  

35 КБ21-12-2
Н2=Н3=Н5=1
,15
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання коробів
пластикових

100м 0,03 2500,33
1281,88

1213,48
234,98

75 38 36
7

18,1056
3,1523

0,54
0,09

Монтаж
36 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 3 376,05
142,43

21,79
2,96

1128 427 65
9

1,9200
0,0354

5,76
0,11

37 КМ8-816-1 Реле максимальне, мінімальне, нульове,
проміжне, часу, продуктивності

шт 6 3626,52
2169,66

23,92
5,11

21759 13018 144
31

8,2680
0,0536

49,61
0,32

38 КМ8-535-3 Командоапарат ручний безконтактний
масою до 15 кг, що установлюється на
конструкції на підлозі, кількість виводів до 14

шт 1 1889,32
569,70

25,00
3,87

1889 570 25
4

7,6800
0,0424

7,68
0,04

39 КМ8-80-4 Монтаж блок-контакторів шт 4 276,96
142,43

127,57
27,28

1108 570 510
109

1,9200
0,2861

7,68
1,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 КР17-11-1 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, які встановлюються на штирах,
кількість ламп 1 шт

100шт 0,07 22944,23
13637,55

226,17
188,39

1606 955 16
13

188,2080
2,4642

13,17
0,17

41 КМ8-72-1 Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі,
переріз до 250 мм2

100 м 0,01 9880,36
6978,85

2307,83
867,99

99 70 23
9

94,0800
12,7696

0,94
0,13

42 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1 737,35
293,57

126,69
18,79

737 294 127
19

3,8400
0,2023

3,84
0,2

43 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1377,62
1089,87

178,73
6,62

1378 1090 179
7

14,2560
0,0895

14,26
0,09

44 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на
скобах

100м 0,4 7955,28
5980,96

55,02
45,82

3182 2392 22
18

81,5400
0,5994

32,62
0,24

45 КБ21-12-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,03 7128,68
3204,69

3033,69
587,45

214 96 91
18

45,2640
7,8806

1,36
0,24

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 38606 24607 1577
302

168,38
3,39

  Разом будівельні роботи, грн. 38606
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12422
       всього заробiтна плата, грн. 24909
  Загальновиробничi витрати, грн. 10356
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2767
  Всього будівельні роботи, грн. 48962

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 48962
  Разом прямі витрати по кошторису 118024 75602 2956

644
591,43

7,47
  Разом будівельні роботи, грн. 118024
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39466
       всього заробiтна плата, грн. 76246
  Загальновиробничi витрати, грн. 32926
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 77,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8951
  Всього будівельні роботи, грн. 150950
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 150950
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 676,73
Кошторисна заробiтна плата, грн. 85197

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за адресою: 
м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Система пожежної сигналізації.Системи керування евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання).

Система передавання тривожних сповіщень
Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 

адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. І черга
Основа: Кошторисна вартість 100,986  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,74858  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 59,291  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи  
1 КМ10-668-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний
димовий фотоелектричний,
радіоізотопний, світловий у нормальному
виконанні

шт 44 101,70
100,92

0,78
0,08

4475 4440 35
4

1,5360
0,0012

67,58
0,05

2 КМ10-309-3
к дем.=0,4

(Демонтаж) Сповіщувач пожежний ручний шт 2 56,97
56,97

__-__
  -  

114 114 __-__
  -  

0,7680
  -  

1,54
  -  

3 КМ10-349-6
к дем.=0,4

(Демонтаж) Монтаж табло сигнального
студійного або коридорного

шт 9 314,50
314,50

__-__
  -  

2831 2831 __-__
  -  

4,6080
  -  

41,47
  -  

4 КБ21-12-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання коробів
пластикових

100м 1,5 1119,00
1114,68

__-__
  -  

1679 1672 __-__
  -  

15,7440
  -  

23,62
  -  

5 КБ21-13-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання ізольованих
проводів перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 3,7 217,73
217,73

__-__
  -  

806 806 __-__
  -  

3,0048
  -  

11,12
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9905 9863 35
4

145,33
0,05
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  Разом будівельні роботи, грн. 9905
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7
      всього заробiтна плата, грн. 9867

  Загальновиробничi витрати, грн. 4959
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1382
  Всього будівельні роботи, грн. 14864

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 14864

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
6 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий

фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні

шт 44 254,23
252,29

1,94
0,21

11186 11101 85
9

3,8400
0,0031

168,96
0,14

7 КМ10-309-3 Сповіщувач пожежний ручний шт 2 142,43
142,43

__-__
  -  

285 285 __-__
  -  

1,9200
  -  

3,84
  -  

8 КМ10-349-6 Монтаж табло сигнального студійного
або коридорного

шт 9 786,24
786,24

__-__
  -  

7076 7076 __-__
  -  

11,5200
  -  

103,68
  -  

9 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1,5 2797,50
2786,69

__-__
  -  

4196 4180 __-__
  -  

39,3600
  -  

59,04
  -  

10 & С1530-65-
81
варіант 1

Кабельний канал 25х15 м 150 82,53
  -  

__-__
  -  

12380   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 3,7 544,32
544,32

__-__
  -  

2014 2014 __-__
  -  

7,5120
  -  

27,79
  -  

12 & С10000-3-
51
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-H(St)HBd FE
180/E30 1х2х0,8

м 150 28,54
  -  

__-__
  -  

4281   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 & С10000-3-
51
варіант 2

Кабель вогнестійкий JE-H(St)HBd FE
180/E30 2х2х0,8

м 220 29,60
  -  

__-__
  -  

6512   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 47930 24656 85
9

363,31
0,14

  Разом будівельні роботи, грн. 47930
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23189
      всього заробiтна плата, грн. 24665
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  Загальновиробничi витрати, грн. 12396
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3456
  Всього будівельні роботи, грн. 60326

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 60326

 Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи  
14 ПЖ5-52 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий,
тепловий

шт 44 215,03
215,03

__-__
  -  

9461 9461 __-__
  -  

2,1600
  -  

95,04
  -  

15 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний
контактний

шт 2 84,82
84,82

__-__
  -  

170 170 __-__
  -  

0,8520
  -  

1,7
  -  

16 ПЖ5-53 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий

шт 9 941,34
941,34

__-__
  -  

8472 8472 __-__
  -  

9,4560
  -  

85,1
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 18103 18103 __-__
  -  

181,84
  -  

  Разом будівельні роботи, грн. 18103
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 18103
  Загальновиробничi витрати, грн. 7691
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1818
  Всього будівельні роботи, грн. 25794

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 25794
  Разом прямі витрати по кошторису 75938 52622 120

13
690,48

0,19
  Разом будівельні роботи, грн. 75938
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23196
       всього заробiтна плата, грн. 52635
  Загальновиробничi витрати, грн. 25048
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 57,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6656
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  Всього будівельні роботи, грн. 100986

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 100986
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 748,58
Кошторисна заробiтна плата, грн. 59291

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ЛК1_02-02-01

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на конструктивні рішення

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. ІІ черга

Основа: Кошторисна вартість 6405,178  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 26,71495  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1962,327  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КР1-9-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди,
група ґрунту 2

100 м3 2,7 10081,35
387,23

9687,75
2104,57

27220 1046 26157
5682

6,3480
26,5069

17,14
71,57

2 КР1-16-6 Розробка ґрунту вручну в траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з
кріпленнями, група ґрунту 2

100 м3 0,3 40025,13
40025,13

__-__
  -  

12008 12008 __-__
  -  

620,1600
  -  

186,05
  -  

3 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 445,5 263,13
  -  

263,13
33,72

117224   -  117224
15022

__-__
0,4110

__-__
183,1

4 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,3 12449,43
12449,43

__-__
  -  

3735 3735 __-__
  -  

208,0800
  -  

62,42
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 160187 16789 143381
20704

265,61
254,67

  Разом будівельні роботи, грн. 160187
      в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17
      всього заробiтна плата, грн. 37493

  Загальновиробничi витрати, грн. 21489
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7178
  Всього будівельні роботи, грн. 181676

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 181676

 Роздiл 2. Підсилення стін, колон,
простінків, перемичок Пр-1, Пр-2, Пр-3,

Пр-4 
5 КР3-13-1 Посилення стін залізобетонними обоймами 1 м3 73 17982,84

10582,62
185,83
154,78

1312747 772531 13566
11299

149,4720
2,0246

10911,46
147,8

6 С111-1171 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 8 мм

т 1,8916 61230,00
  -  

__-__
  -  

115823   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

7 КБ6-1-1
к=1,15

Улаштування бетонної підготовки
(подушок) бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,01 469486,25
15071,71

__-__
  -  

4695 151 __-__
  -  

242,4664
  -  

2,42
  -  

8 КБ9-75-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,8712 26032,08
17599,08

6935,98
405,69

22679 15332 6043
353

242,8800
4,8452

211,6
4,22

9 & С1110-
175-1
варіант 1

Сталь кутова 100х100х6 мм т 0,35192 68160,00
  -  

__-__
  -  

23987   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 & С111-
1816-3
варіант 1

Сталь штабова 50x5 мм т 0,06646 73065,00
  -  

__-__
  -  

4856   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 С111-1838
варіант 1

Швелери N16 т 0,24846 91965,00
  -  

__-__
  -  

22850   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 & С111-
1816-3
варіант 2

Сталь штабова 100x10 мм т 0,21804 68355,00
  -  

__-__
  -  

14904   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 С111-1448
варіант 1

Шпильки М16 т 0,03858 24586,34
  -  

__-__
  -  

949   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 КР20-12-2 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,5 т

1т 0,8712 11759,59
6904,61

3535,72
467,08

10245 6015 3080
407

83,0280
4,9453

72,33
4,31
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15 КБ13-16-6

Н1=2,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтівкою ГФ-021

100м2 0,3132 3246,92
1082,47

216,30
11,87

1017 339 68
4

13,1928
0,1620

4,13
0,05

16 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 0,25 718,39
699,31

__-__
  -  

180 175 __-__
  -  

10,6440
  -  

2,66
  -  

17 КР20-28-1 Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 20 см2

100м 0,24 2289,51
1889,51

381,07
100,36

549 453 91
24

26,6880
1,2398

6,41
0,3

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1535481 794996 22848
12087

11211,01
156,68

  Разом будівельні роботи, грн. 1535481
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 717637
       всього заробiтна плата, грн. 807083
  Загальновиробничi витрати, грн. 466661
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1363,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 156803
  Всього будівельні роботи, грн. 2002142

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 2002142

 Роздiл 3. Плити монолітна Пм-1 
18 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,

товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 48 718,39
699,31

__-__
  -  

34483 33567 __-__
  -  

10,6440
  -  

510,91
  -  

19 КБ6-22-1
к=1,15

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
 крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 1,23 722853,32
91971,91

21994,80
4726,93

889110 113125 27054
5814

1331,3826
50,6677

1637,6
62,32

20 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 4,39563 61230,00
  -  

__-__
  -  

269144   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 С111-1175 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 16 мм

т 4,39718 61230,00
  -  

__-__
  -  

269239   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1461976 146692 27054
5814

2148,51
62,32

  Разом будівельні роботи, грн. 1461976
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      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1288230
      всього заробiтна плата, грн. 152506

  Загальновиробничi витрати, грн. 89722
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 265,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30499
  Всього будівельні роботи, грн. 1551698

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 1551698

 Роздiл 4. Гідроізоляція фундаментів 
22 КР7-18-3 Улаштування першого шару обмазувальної

гідроізоляції
100м2 1,2768 3047,04

2972,24
9,78
8,15

3890 3795 12
10

40,0680
0,1066

51,16
0,14

23 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції

100м2 1,2768 947,31
913,30

2,45
2,04

1210 1166 3
3

12,3120
0,0266

15,72
0,03

24 С111-1692
варіант 1

Суміш гідроізоляційна однокомпанентна т 0,2809 168860,00
  -  

__-__
  -  

47433   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 52533 4961 15
13

66,88
0,17

  Разом будівельні роботи, грн. 52533
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47557
      всього заробiтна плата, грн. 4974

  Загальновиробничi витрати, грн. 2802
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 925
  Всього будівельні роботи, грн. 55335

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 55335

 Роздiл 5. Сходи См-2 
См-2

25 КБ6-1-1
к=1,15

Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,004 528330,05
15071,71

__-__
  -  

2113 60 __-__
  -  

242,4664
  -  

0,97
-



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 77_СД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних фундаментів

об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,0178 612954,63
52757,56

58136,14
12423,35

10911 939 1035
221

810,4080
130,3744

14,43
2,32

27 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,095 61230,00
  -  

__-__
  -  

5817   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 18841 999 1035
221

15,4
2,32

  Разом будівельні роботи, грн. 18841
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16807
       всього заробiтна плата, грн. 1220
  Загальновиробничi витрати, грн. 718
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 244
  Всього будівельні роботи, грн. 19559

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 19559

 Роздiл 6. Евакуаційний вихід 
28 КБ1-164-2

Н2=Н3=Н5=1
,15

Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,016 21135,11
21135,11

__-__
  -  

338 338 __-__
  -  

361,2840
  -  

5,78
  -  

29 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,016 13181,75
13181,75

__-__
  -  

211 211 __-__
  -  

220,3200
  -  

3,53
  -  

30 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 2,64 263,13
  -  

263,13
33,72

695   -  695
89

__-__
0,4110

__-__
1,09

 Фундаментна плита
31 КБ6-1-1

к=1,15
Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,003 528330,05
15071,71

__-__
  -  

1585 45 __-__
  -  

242,4664
  -  

0,73
  -  

32 КБ6-1-22
к=1,15

Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,007 551107,68
50087,59

3075,55
145,43

3858 351 22
1

752,7440
2,0543

5,27
0,01

33 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,07 61230,00
  -  

__-__
  -  

4286   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 77_СД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Стіна монолітна

34 КР2-14-3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і
стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до
300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм]

100 м3 0,07 857241,26
121281,57

64599,90
13401,54

60007 8490 4522
938

1798,8960
140,9657

125,92
9,87

35 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,386 61230,00
  -  

__-__
  -  

23635   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

36 С111-1171 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 8 мм

т 0,107 61230,00
  -  

__-__
  -  

6552   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

37 С111-1148 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 6 мм

т 0,0026 61230,00
  -  

__-__
  -  

159   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

Плита покриття
38 КБ6-22-1

к=1,15
Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
 крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,004 722853,32
91971,91

21994,80
4726,93

2891 368 88
19

1331,3826
50,6677

5,33
0,2

39 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,029 61230,00
  -  

__-__
  -  

1776   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 105993 9803 5327
1047

146,56
11,17

  Разом будівельні роботи, грн. 105993
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90863
      всього заробiтна плата, грн. 10850

  Загальновиробничi витрати, грн. 6394
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2176
  Всього будівельні роботи, грн. 112387

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 112387

 Роздiл 7. Сходи См-3 
См-3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 КБ6-1-1

к=1,15
Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,0105 528330,05
15071,71

__-__
  -  

5547 158 __-__
  -  

242,4664
  -  

2,55
  -  

41 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних фундаментів
об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,101 612954,63
52757,56

58136,14
12423,35

61908 5329 5872
1255

810,4080
130,3744

81,85
13,17

42 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,384 61230,00
  -  

__-__
  -  

23512   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

43 КБ9-73-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних

т 0,159 28814,20
19654,73

7819,11
459,76

4581 3125 1243
73

264,9600
5,5448

42,13
0,88

44 & С1110-
175-1
варіант 1

Сталь кутова 100х100х6 мм т 0,12296 68160,00
  -  

__-__
  -  

8381   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 С111-1175 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 16 мм

т 0,04558 61230,00
  -  

__-__
  -  

2791   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

46 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т

1т 0,159 15163,54
8852,55

4748,02
602,05

2411 1408 755
96

106,4520
6,3809

16,93
1,01

47 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без
поручня

100м 0,038 7777,44
6017,95

399,62
14,81

296 229 15
1

83,0520
0,2002

3,16
0,01

48 С121-393
варіант 1

Захисна огорожа пм 3,8 3974,00
  -  

__-__
  -  

15101   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

49 КБ13-16-6
Н1=2,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0365 3246,92
1082,47

216,30
11,87

119 40 8
  -  

13,1928
0,1620

0,48
0,01

50 КБ13-26-6
Н2=Н3=Н5=1
,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0365 3202,62
404,34

73,20
5,47

117 15 3
  -  

4,9956
0,0742

0,18
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 124764 10304 7896
1425

147,28
15,08

  Разом будівельні роботи, грн. 124764
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 106564
       всього заробiтна плата, грн. 11729
  Загальновиробничi витрати, грн. 6708
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2237
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  Всього будівельні роботи, грн. 131472

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 131472

 Роздiл 8. Зкадна деталь Зд-1, жалюзійна
решітка Ж-1 

Закладна деталь Зд-1
51 КБ9-75-2

Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,022 26032,08
17599,08

6935,98
405,69

573 387 153
9

242,8800
4,8452

5,34
0,11

52 & С1110-
175-1
варіант 1

Сталь кутова 100х100х6 мм т 0,01908 68160,00
  -  

__-__
  -  

1300   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

53 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,00424 61230,00
  -  

__-__
  -  

260   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

54 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,022 23836,46
22305,04

364,01
80,92

524 491 8
2

318,7800
0,8487

7,01
0,02

Жалюзійна решітка Ж-1
55 КБ9-75-1

Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т
[жалюзі.]

т 0,285 38380,82
25758,66

9130,02
669,96

10939 7341 2602
191

355,4880
7,6673

101,31
2,19

56 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,0383 56100,00
  -  

__-__
  -  

2149   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

57 С1110-171
варіант 2

Сталь штабова 590х50х4 т 0,06278 73065,00
  -  

__-__
  -  

4587   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

58 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 3 282,98
195,63

12,62
0,78

849 587 38
2

2,8320
0,0113

8,5
0,03

59 КБ13-16-6
Н1=2,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтівкою ГФ-021

100м2 0,0561 3246,92
1082,47

216,30
11,87

182 61 12
1

13,1928
0,1620

0,74
0,01

60 КБ13-26-6
Н2=Н3=Н5=1
,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0561 3202,62
404,34

73,20
5,47

180 23 4
  -  

4,9956
0,0742

0,28
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 21543 8890 2817
205

123,18
2,36

  Разом будівельні роботи, грн. 21543
      в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9836
       всього заробiтна плата, грн. 9095
  Загальновиробничi витрати, грн. 5182
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1713
  Всього будівельні роботи, грн. 26725

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 26725

 Роздiл 9. Сходи См-1 
 См-1

61 КБ6-1-1
к=1,15

Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,026 528330,05
15071,71

__-__
  -  

13737 392 __-__
  -  

242,4664
  -  

6,3
  -  

62 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних фундаментів
об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,058 612954,63
52757,56

58136,14
12423,35

35551 3060 3372
721

810,4080
130,3744

47
7,56

63 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,151 61230,00
  -  

__-__
  -  

9246   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

64 КБ10-81-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Установлення поручнів 100м 0,14 4508,00
3928,46

44,39
9,87

631 550 6
1

57,5598
0,1035

8,06
0,01

65 С123-361
варіант 1

Поручень приистінний м 14 2981,04
  -  

__-__
  -  

41735   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 100900 4002 3378
722

61,36
7,57

  Разом будівельні роботи, грн. 100900
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 93520
       всього заробiтна плата, грн. 4724
  Загальновиробничi витрати, грн. 2790
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 951
  Всього будівельні роботи, грн. 103690
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 103690

 Роздiл 10. Сходи См-4 
См-4

66 КБ6-1-1
к=1,15

Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,013 528330,05
15071,71

__-__
  -  

6868 196 __-__
  -  

242,4664
  -  

3,15
  -  

67 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних фундаментів
об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,121 612954,63
52757,56

58136,14
12423,35

74168 6384 7034
1503

810,4080
130,3744

98,06
15,78

68 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,423 61230,00
  -  

__-__
  -  

25900   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

69 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без
поручня

100м 0,172 7777,44
6017,95

399,62
14,81

1338 1035 69
3

83,0520
0,2002

14,28
0,03

70 С121-393
варіант 1

Захисна огорожа пм 17,2 3974,00
  -  

__-__
  -  

68353   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 176627 7615 7103
1506

115,49
15,81

  Разом будівельні роботи, грн. 176627
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 161909
      всього заробiтна плата, грн. 9121

  Загальновиробничi витрати, грн. 5343
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1811
  Всього будівельні роботи, грн. 181970

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 10 181970

 Роздiл 11. Сходи С-1 
71 КБ9-73-2

Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних

т 1,20763 28814,20
19654,73

7819,11
459,76

34797 23736 9443
555

264,9600
5,5448

319,97
6,7

72 С111-1838
варіант 1

Швелери N16 т 0,48654 91965,00
  -  

__-__
  -  

44745   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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73 & С1110-

175-1
варіант 2

Сталь кутова 100х100х8 мм т 0,00731 68160,00
  -  

__-__
  -  

498   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

74 С111-1836
варіант 3

Балки двотаврові N16 т 0,03307 36646,40
  -  

__-__
  -  

1212   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

75 С1110-172
варіант 1

Сталь кутова 35х5 мм т 0,03307 56100,00
  -  

__-__
  -  

1855   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

76 С111-1112
варіант 1

Рифлений прокат гарячекатаний в листах з
обрізними кромками ромбічного рифлення із
сталі, товщина основи листа 5 мм

т 0,62964 63687,00
  -  

__-__
  -  

40100   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

77 С1534-4
варіант 1

Труби квадрат 140х140х4 т 0,08448 65484,00
  -  

__-__
  -  

5532   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

78 С1110-171
варіант 3

Сталь штабова 150х100х6 т 0,00301 68355,00
  -  

__-__
  -  

206   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

79 С1110-171
варіант 4

Сталь штабова 180х180х10 т 0,00268 68355,00
  -  

__-__
  -  

183   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

80 КБ9-29-1
к=1,15

Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею

т 1,20763 12018,47
4623,76

6834,68
1897,06

14514 5584 8254
2291

63,8112
20,2845

77,06
24,5

81 КБ13-16-6
Н1=2,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,5352 3246,92
1082,47

216,30
11,87

1738 579 116
6

13,1928
0,1620

7,06
0,09

82 КБ13-26-6
Н2=Н3=Н5=1
,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,5352 3202,62
404,34

73,20
5,47

1714 216 39
3

4,9956
0,0742

2,67
0,04

 Фундамент Фм-1
83 КБ6-1-1

к=1,15
Улаштування бетонної подушки і
закладення бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,011 469486,25
15071,71

__-__
  -  

5164 166 __-__
  -  

242,4664
  -  

2,67
  -  

84 КБ6-1-1
к=1,15

Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,001 528330,05
15071,71

__-__
  -  

528 15 __-__
  -  

242,4664
  -  

0,24
  -  

85 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних фундаментів
об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм]

100 м3 0,005 612954,63
52757,56

58136,14
12423,35

3065 264 291
62

810,4080
130,3744

4,05
0,65

86 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,00536 61230,00
  -  

__-__
  -  

328   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

87 КБ9-75-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т
[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]

т 0,01626 45807,82
25758,66

16557,02
2257,91

745 419 269
37

355,4880
24,3225

5,78
0,4
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88 & С111-

1816-3
варіант 3

Сталь штабова 440x10 мм т 0,01607 68355,00
  -  

__-__
  -  

1098   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

89 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,0017 61230,00
  -  

__-__
  -  

104   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

90 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,01626 23836,46
22305,04

364,01
80,92

388 363 6
1

318,7800
0,8487

5,18
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 158514 31342 18418
2955

424,68
32,39

  Разом будівельні роботи, грн. 158514
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 108754
      всього заробiтна плата, грн. 34297

  Загальновиробничi витрати, грн. 19141
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6267
  Всього будівельні роботи, грн. 177655

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 11 177655

 Роздiл 12. Стіни Стм-1 
91 КР2-14-3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і

стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до
300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм]

100 м3 0,015 857241,26
121281,57

64599,90
13401,54

12859 1819 969
201

1798,8960
140,9657

26,98
2,11

92 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,1442 61230,00
  -  

__-__
  -  

8829   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

93 С111-1175 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 16 мм

т 0,007 61230,00
  -  

__-__
  -  

429   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 22117 1819 969
201

26,98
2,11

  Разом будівельні роботи, грн. 22117
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19329
      всього заробiтна плата, грн. 2020
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1184
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 401
  Всього будівельні роботи, грн. 23301

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 23301

 Роздiл 13. Плити монолітна Пм-2 
94 КБ6-22-1

к=1,15
Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
 крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,015 722853,32
91971,91

21994,80
4726,93

10843 1380 330
71

1331,3826
50,6677

19,97
0,76

95 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,09333 61230,00
  -  

__-__
  -  

5715   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 16558 1380 330
71

19,97
0,76

  Разом будівельні роботи, грн. 16558
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14848
       всього заробiтна плата, грн. 1451
  Загальновиробничi витрати, грн. 846
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 286
  Всього будівельні роботи, грн. 17404

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 17404

 Роздiл 14. Стіни Стм-2 
96 КР2-14-3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і

стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до
300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм]

100 м3 0,1 857241,26
121281,57

64599,90
13401,54

85724 12128 6460
1340

1798,8960
140,9657

179,89
14,1
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97 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,70761 61230,00
  -  

__-__
  -  

43327   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

98 С111-1175 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 16 мм

т 0,0035 61230,00
  -  

__-__
  -  

214   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

99 С111-1148 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 6 мм

т 0,00824 61230,00
  -  

__-__
  -  

505   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

100 КБ9-75-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0079 26032,08
17599,08

6935,98
405,69

206 139 55
3

242,8800
4,8452

1,92
0,04

101 С1110-175
варіант 1

Сталь кутова 100х8 мм т 0,0073 68160,00
  -  

__-__
  -  

498   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

102 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,00106 61230,00
  -  

__-__
  -  

65   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

103 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,00079 23836,46
22305,04

364,01
80,92

19 18 __-__
  -  

318,7800
0,8487

0,25
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 130558 12285 6515
1343

182,06
14,14

  Разом будівельні роботи, грн. 130558
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 111758
      всього заробiтна плата, грн. 13628

  Загальновиробничi витрати, грн. 7984
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2706
  Всього будівельні роботи, грн. 138542

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 14 138542

 Роздiл 15. Плити монолітна Пм-3 
104 КБ6-22-1

к=1,15
Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
 крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,03 722853,32
91971,91

21994,80
4726,93

21686 2759 660
142

1331,3826
50,6677

39,94
1,52
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105 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,17676 61230,00
  -  

__-__
  -  

10823   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 32509 2759 660
142

39,94
1,52

  Разом будівельні роботи, грн. 32509
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29090
       всього заробiтна плата, грн. 2901
  Загальновиробничi витрати, грн. 1692
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 572
  Всього будівельні роботи, грн. 34201

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 34201

 Роздiл 16. Додатковий вхід 
106 КБ6-1-1

к=1,15
Улаштування бетонної підготовки
(набетонка) бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,01 493966,25
15071,71

__-__
  -  

4940 151 __-__
  -  

242,4664
  -  

2,42
  -  

107 КР2-14-3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і
стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до
300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм]

100 м3 0,078 857241,26
121281,57

64599,90
13401,54

66865 9460 5039
1045

1798,8960
140,9657

140,31
11

108 КБ6-22-1
к=1,15

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
 крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,052 722853,32
91971,91

21994,80
4726,93

37588 4783 1144
246

1331,3826
50,6677

69,23
2,63

109 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,812 61230,00
  -  

__-__
  -  

49719   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

110 С111-1148 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 6 мм

т 0,011 61230,00
  -  

__-__
  -  

674   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Закладна деталь Зд-2
111 КБ9-75-1

Н2=Н3=Н5=1
,15

Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т
[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]

т 0,0079 45807,82
25758,66

16557,02
2257,91

362 203 131
18

355,4880
24,3225

2,81
0,19
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112 С111-1814

варіант 2
Сталь кутова 100х100х8 т 0,007342 68160,00

  -  
__-__

  -  
500   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
113 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,001064 61230,00
  -  

__-__
  -  

65   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

114 КБ6-11-8
Н2=Н3=Н5=1
,15

Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0079 12980,00
11528,13

364,01
80,92

103 91 3
1

164,7582
0,8487

1,3
0,01

Ганок
115 КБ6-1-1

к=1,15
Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,002 528330,05
15071,71

__-__
  -  

1057 30 __-__
  -  

242,4664
  -  

0,48
  -  

116 КБ6-1-16
к=1,15

Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
15 (М200), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,004 482970,43
23490,68

11941,49
2285,44

1932 94 48
9

344,1858
24,5372

1,38
0,1

117 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,01 61230,00
  -  

__-__
  -  

612   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 164417 14812 6365
1319

217,93
13,93

  Разом будівельні роботи, грн. 164417
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 143240
      всього заробiтна плата, грн. 16131

  Загальновиробничi витрати, грн. 9442
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3197
  Всього будівельні роботи, грн. 173859

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 16 173859

 Роздiл 17. Вхідний захисний тамбур 
118 КР2-14-3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і

стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до
300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм]

100 м3 0,067 857241,26
121281,57

64599,90
13401,54

57435 8126 4328
898

1798,8960
140,9657

120,53
9,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 КБ6-22-1

к=1,15
Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
 крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,045 722853,32
91971,91

21994,80
4726,93

32528 4139 990
213

1331,3826
50,6677

59,91
2,28

120 С111-1172 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 10 мм

т 0,797 61230,00
  -  

__-__
  -  

48800   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

121 С111-1148 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 6 мм

т 0,011 61230,00
  -  

__-__
  -  

674   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 139437 12265 5318
1111

180,44
11,72

  Разом будівельні роботи, грн. 139437
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 121854
       всього заробiтна плата, грн. 13376
  Загальновиробничi витрати, грн. 7827
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2651
  Всього будівельні роботи, грн. 147264

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 147264

 Роздiл 18. Ізоляція та ін'єктування стін 
122 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2

100м2 1,47 4281,04
3800,16

480,88
126,64

6293 5586 707
186

63,5160
1,5646

93,37
2,3

123 КР19-34-1 Гiдрофобiзацiя бетонних та
обштукатурених стiн

м2 147 9,58
9,58

__-__
  -  

1408 1408 __-__
  -  

0,1440
  -  

21,17
  -  

124 С111-2003-7
варіант 1

Грунтовка  Wlagi.net MT л 147 229,47
  -  

__-__
  -  

33732   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

125 КР20-27-1 Свердлення отворiв в стiнах, товщина стiн 0,
5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм

100шт 76,44 718,39
699,31

__-__
  -  

54914 53455 __-__
  -  

10,6440
  -  

813,63
  -  

126 КР20-27-2
к=3

На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни
додавати (до500мм)

100шт 76,44 1623,26
1582,32

__-__
  -  

124082 120953 __-__
  -  

24,0840
  -  

1840,98
  -  

127 КР19-34-3 Ін'єктування гiдрофобiзіруючих материалів м2 147 10,38
10,38

__-__
  -  

1526 1526 __-__
  -  

0,1560
  -  

22,93
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
128 & С1550-39-

1
варіант 1

Гидрофобизатор Wlagi.net-1K кг 1087,5 201,44
  -  

__-__
  -  

219066   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

129 КР20-31-1 Забивання отворiв 100шт 76,44 4144,70
4144,70

__-__
  -  

316821 316821 __-__
  -  

66,0300
  -  

5047,33
  -  

130 & С1550-57-
1
варіант 1

Смесь Гисив Ш кг 2138,59 120,00
  -  

__-__
  -  

256631   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 1014473 499749 707
186

7839,41
2,3

  Разом будівельні роботи, грн. 1014473
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 514017
      всього заробiтна плата, грн. 499935

  Загальновиробничi витрати, грн. 308491
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 939,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 108035
  Всього будівельні роботи, грн. 1322964

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 18 1322964

 Роздiл 19. Інші 
131 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 7,15266 97,52

97,52
__-__

  -  
698 698 __-__

  -  
1,6300

  -  
11,66

  -  
132 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 7,15266 287,64

  -  
287,64

33,72
2057   -  2057

241
__-__

0,4110
__-__

2,94
  Разом прямі витрати по роздiлу 19 2755 698 2057

241
11,66
2,94

  Разом будівельні роботи, грн. 2755
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 939

  Загальновиробничi витрати, грн. 577
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 202
  Всього будівельні роботи, грн. 3332
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 19 3332
  Разом прямі витрати по кошторису 5440183 1582160 262193

51313
23244,35

609,96
  Разом будівельні роботи, грн. 5440183
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3595830
      всього заробiтна плата, грн. 1633473

  Загальновиробничi витрати, грн. 964995
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2860,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 328854
  Всього будівельні роботи, грн. 6405178

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 6405178
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 26714,95
Кошторисна заробiтна плата, грн. 1962327

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на ремонтно-будівельні роботи

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. ІІ черга

Основа: Кошторисна вартість 2271,370  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 7,35615  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 556,444  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ДЕМОНТАЖ 
ДЕМОНТАЖ

1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 5,65 3800,16
3800,16

__-__
  -  

21471 21471 __-__
  -  

63,5160
  -  

358,87
  -  

2 КР12-49-6
к дем.=0,8

(Демонтаж) Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 5,65 3315,21
3314,23

0,98
0,81

18731 18725 6
5

47,3664
0,0107

267,62
0,06

3 КБ15-56-5
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3
рази

100 м2 5,65 10345,83
6449,21

7,03
5,86

58454 36438 40
33

86,9400
0,0766

491,21
0,43

4 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 1,96 7447,70
7317,14

130,56
26,55

14597 14342 255
52

111,3720
0,3326

218,29
0,65
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  Разом прямі витрати по роздiлу 1 113253 90976 301

90
1335,99

1,14
  Разом будівельні роботи, грн. 113253
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21976
      всього заробiтна плата, грн. 91066

  Загальновиробничi витрати, грн. 53992
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 160,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18446
  Всього будівельні роботи, грн. 167245

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 167245

 Роздiл 2. Стiни 
5 КБ8-3-2 Гідроізоляція стін, фундаментів

горизонтальна обклеювальна в 1 шар
100м2 0,0248 2361,91

2361,91
__-__

  -  
59 59 __-__

  -  
33,7560

  -  
0,84
  -  

6 С111-1564 Гідроізол м2 2,73 47,57
  -  

__-__
  -  

130   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

7 С188888-21 Піна монтажна 750 мл шт 4 235,03
  -  

__-__
  -  

940   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

8 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 1,24 932,83
  -  

__-__
  -  

1157   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 КР5-8-12 Улаштування неармованих цегляних
перегородок  з прорізами товщиною 0,5
цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2

100 м2 0,276 83082,68
20475,58

458,46
381,87

22931 5651 127
105

285,8520
4,9950

78,9
1,38

10 КР3-45-1 Улаштування перемичок із арматури 1 т 0,0142 15904,02
14810,96

1093,06
277,05

226 210 16
4

235,9560
3,7786

3,35
0,05

11 С111-1175 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ,
діаметр 16 мм

т 0,0142 61230,00
  -  

__-__
  -  

869   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 С111-2010-1 Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 25 48,54
  -  

__-__
  -  

1214   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 27526 5920 143
109

83,09
1,43

  Разом будівельні роботи, грн. 27526
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21463
      всього заробiтна плата, грн. 6029
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  Загальновиробничi витрати, грн. 3476
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1166
  Всього будівельні роботи, грн. 31002

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 31002

 Роздiл 3. Оздоблювальнi роботи 
 стіни

13 КР20-19-1 Обробка протигрибковим складом стін 100м2 5,267 774,25
774,25

__-__
  -  

4078 4078 __-__
  -  

11,4840
  -  

60,49
  -  

14 С111-2014-8
варіант 1

Грунтовка Cerezit CT 99 л 158,01 400,95
  -  

__-__
  -  

63354   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 КР12-66-1 Нанесення кварц-грунта 100м2 5,267 580,83
580,83

__-__
  -  

3059 3059 __-__
  -  

9,7080
  -  

51,13
  -  

16 & С1555-
250-2-О

Кварцевий грунт л 158,01 128,00
  -  

__-__
  -  

20225   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з
металевої сітки по цегляних та бетонних
поверхнях

100м2 5,267 51978,38
10615,02

8,56
7,13

273770 55909 45
38

161,5680
0,0932

850,98
0,49

18 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 5,267 13559,59
11504,01

__-__
  -  

71418 60592 __-__
  -  

152,7960
  -  

804,78
  -  

19 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю

100м2 0,0468 28668,98
28373,12

295,86
246,43

1342 1328 14
12

360,6600
3,2234

16,88
0,15

20 С111-1891-1
варіант 1

Штукатурна суміш кг 9564,84 4,70
  -  

__-__
  -  

44955   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 С111-829-1 Маячні профілі металеві оцинковані м 531,38 9,63
  -  

__-__
  -  

5117   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 КБ15-56-3
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стін та
укосів розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
(Стартова)

100 м2 4,7178 6188,46
4045,60

__-__
  -  

29196 19086 __-__
  -  

54,5376
  -  

257,3
  -  

23 КБ15-56-4
Н1=8,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стін та
укосів розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 5 мм)
(Стартова)

100 м2 4,7178 17144,61
8574,38

__-__
  -  

80885 40452 __-__
  -  

115,5888
  -  

545,32
  -  



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 77_СД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С188888-10 Сітка малярна м2 518,96 38,35

  -  
__-__

  -  
19902   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
25 КБ15-56-3

Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стін та
укосів розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм (Фінішна)

100 м2 4,7178 8068,46
4045,60

__-__
  -  

38065 19086 __-__
  -  

54,5376
  -  

257,3
  -  

26 КБ15-56-4
Н1=2,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стін та
укосів розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 2 мм)
(Фінішна)

100 м2 4,7178 6166,15
2143,59

__-__
  -  

29091 10113 __-__
  -  

28,8972
  -  

136,33
  -  

27 КР12-49-5 Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними структурними сумішами
стін та укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 4,7178 20483,49
3680,14

1,22
1,02

96637 17362 6
5

52,5960
0,0133

248,14
0,06

28 & С111-
1683-2-11

Скотч рул 28 35,04
  -  

__-__
  -  

981   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 & С111-
1720-3

Плiвка полiетиленова рул 1 683,47
  -  

__-__
  -  

683   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 КБ15-25-2
Н2=Н3=Н5=1
,15

Облицювання поверхонь стін та укосів
керамічними плитками на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад
7 до 12 шт

100м2 0,6175 26128,99
25272,83

47,80
39,82

16135 15606 30
25

352,8246
0,5208

217,87
0,32

31 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін гладкі білі
без завалу

м2 62,37 795,02
  -  

__-__
  -  

49585   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

32 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 17

кг 321,1 26,63
  -  

__-__
  -  

8551   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

33 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 27,97 80,89
  -  

__-__
  -  

2262   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

34 С118-63
варіант 1

Хрестики для плитки шт 446 0,10
  -  

__-__
  -  

45   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

стеля
35 КР20-19-1 Обробка протигрибковим складом стель 100м2 1,6745 774,25

774,25
__-__

  -  
1296 1296 __-__

  -  
11,4840

  -  
19,23

  -  
36 С111-2014-8

варіант 1
Грунтовка Cerezit CT 99 л 50,24 400,95

  -  
__-__

  -  
20144   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
37 КР12-66-1 Нанесення кварц-грунта 100м2 1,6745 580,83

580,83
__-__

  -  
973 973 __-__

  -  
9,7080

  -  
16,26

  -  
38 & С1555-

250-2-О
Кварцевий грунт л 50,24 128,00

  -  
__-__

  -  
6431   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
39 КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь стель

всередені будівлі штукатурною сумішшю
100м2 1,6745 20500,66

12857,42
__-__

  -  
34328 21530 __-__

  -  
170,7720

  -  
285,96

-



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 77_СД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 С111-1891-1

варіант 1
Штукатурна суміш кг 3014,1 4,70

  -  
__-__

  -  
14166   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
41 С111-829-1 Маячні профілі металеві оцинковані м 167,45 9,63

  -  
__-__

  -  
1613   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
42 КБ15-56-5

Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази (Стартова)

100 м2 1,6745 10236,52
6449,21

7,03
5,86

17141 10799 12
10

86,9400
0,0766

145,58
0,13

43 КБ15-56-6
Н1=7,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 5 мм)
(Стартова)

100 м2 1,6745 17001,52
9458,84

19,68
16,39

28469 15839 33
27

127,5120
0,2145

213,52
0,36

44 КБ15-56-5
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази (Фінішна)

100 м2 1,6745 13056,52
6449,21

7,03
5,86

21863 10799 12
10

86,9400
0,0766

145,58
0,13

45 КБ15-56-6
Н2=Н3=Н5=1
,15

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 2 мм)
(Фінішна)

100 м2 1,6745 3368,78
1351,26

2,81
2,34

5641 2263 5
4

18,2160
0,0306

30,5
0,05

46 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
структурними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 1,6745 22443,12
4142,78

1,22
1,02

37581 6937 2
2

59,2080
0,0133

99,14
0,02

47 & С111-
1683-2-11

Скотч рул 14 35,04
  -  

__-__
  -  

491   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

48 & С111-
1720-3

Плiвка полiетиленова рул 1 683,47
  -  

__-__
  -  

683   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1050156 317107 159
133

4402,29
1,71

  Разом будівельні роботи, грн. 1050156
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 732890
      всього заробiтна плата, грн. 317240

  Загальновиробничi витрати, грн. 181864
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 528,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 60752
  Всього будівельні роботи, грн. 1232020



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 6 - 77_СД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1232020

 Роздiл 4. Підлоги 
 підлога

49 КР7-2-9 Розбирання асфальтобетонних покриттів
підлог

100м2 1,6745 4710,71
3342,82

1367,89
337,04

7888 5598 2290
564

50,8800
4,6073

85,2
7,71

50 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 10,298 117,03
117,03

__-__
  -  

1205 1205 __-__
  -  

1,9560
  -  

20,14
  -  

51 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 10,298 287,64
  -  

287,64
33,72

2962   -  2962
347

__-__
0,4110

__-__
4,23

52 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2

100 м3 0,5024 9815,57
1661,95

8153,62
2056,92

4931 835 4096
1033

25,2960
28,3866

12,71
14,26

53 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару бетонного м3 16,745 5860,72
506,15

__-__
  -  

98138 8475 __-__
  -  

7,7040
  -  

129
  -  

54 & С111-
1720-2-Щ
варіант 1

Плiвка полiетиленова м2 184,2 7,08
  -  

__-__
  -  

1304   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

55 КБ11-11-18
к=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,6745 1619,54
1403,29

71,70
59,72

2712 2350 120
100

22,3560
0,7812

37,44
1,31

56 С111-874
варіант 1

Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 3 мм 
(1,00м * 2,00м)

м2 184,195 271,17
  -  

__-__
  -  

49948   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

57 КБ11-15-7
к=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 1,6745 9405,17
8734,69

415,31
90,48

15749 14626 695
152

124,8348
1,2486

209,04
2,09

58 С111-1564
варіант 1

Топінг м2 167,45 97,25
  -  

__-__
  -  

16285   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

59 КР7-31-5 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м 0,793 3843,71
1334,44

2,45
2,04

3048 1058 2
2

17,7240
0,0266

14,06
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 204170 34147 10165
2198

507,59
29,62

  Разом будівельні роботи, грн. 204170
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 159858
       всього заробiтна плата, грн. 36345
  Загальновиробничi витрати, грн. 21636
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7411
  Всього будівельні роботи, грн. 225806



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 7 - 77_СД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 225806

 Роздiл 5. Дверi 
Монтаж дверних блоків

60 КБ10-28-2
к=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,152 14550,67
7927,59

6543,26
1454,50

2212 1205 995
221

109,4064
15,2559

16,63
2,32

61 & С126-401-
24
варіант 1

Двері металопластикові м2 15,2 19283,31
  -  

__-__
  -  

293106   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

62 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 3 370,09
  -  

__-__
  -  

1110   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

63 & С1545-43-
5

Дюбель-шурупы с пластмассовами
пробками (150 мм)

шт 55 18,33
  -  

__-__
  -  

1008   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

64 КБ10-96-2
к=1,15

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

100м2 0,0924 28465,35
24837,05

2077,51
461,81

2630 2295 192
43

324,8796
4,8438

30,02
0,45

65 С123-232-1
варіант 1

Блоки двернi залізні м2 9,24 29731,42
  -  

__-__
  -  

274718   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

66 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 2 370,09
  -  

__-__
  -  

740   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

67 & С1545-43-
5

Дюбель-шурупы с пластмассовами
пробками (150 мм)

шт 30 18,33
  -  

__-__
  -  

550   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 576074 3500 1187
264

46,65
2,77

  Разом будівельні роботи, грн. 576074
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 571387
      всього заробiтна плата, грн. 3764

  Загальновиробничi витрати, грн. 2089
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 681
  Всього будівельні роботи, грн. 578163

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 578163

 Роздiл 6. Сходи С1 



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 8 - 77_СД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 КБ13-16-6

Н1=2,
Н2=Н3=Н5=1
,15

Ґрунтування металевих балок за два рази
ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,308 3246,92
1082,47

216,30
11,87

1000 333 67
4

13,1928
0,1620

4,06
0,05

69 КР12-54-2 Фарбування металевих балок білилом з
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,308 1904,68
1903,46

1,22
1,02

587 586 1
  -  

27,2040
0,0133

8,38
  -  

70 С111-1626-1
варіант 2

Фарба ПФ-115 кг 9,39 144,67
  -  

__-__
  -  

1358   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 2945 919 68
4

12,44
0,05

  Разом будівельні роботи, грн. 2945
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1958
       всього заробiтна плата, грн. 923
  Загальновиробничi витрати, грн. 499
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 157
  Всього будівельні роботи, грн. 3444

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 3444

 Роздiл 7. Сходовий підйомник 
 Встановлення сходового підйомника

71 КМ3-575-3 Монтаж сходового підйомника шт 1 19771,47
7162,21

11736,49
2509,35

19771 7162 11736
2509

103,6800
26,3194

103,68
26,32

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 19771 7162 11736
2509

103,68
26,32

  Разом будівельні роботи, грн. 19771
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 873
       всього заробiтна плата, грн. 9671
  Загальновиробничi витрати, грн. 4523
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1181
  Всього будівельні роботи, грн. 24294



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 9 - 77_СД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 24294

 Роздiл 8. Інші 
72 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 2,654455

5
97,52
97,52

__-__
  -  

259 259 __-__
  -  

1,6300
  -  

4,33
  -  

73 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,238900
95

3105,74
198,04

2907,70
672,94

742 47 695
161

3,3100
8,5540

0,79
2,04

74 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 26,54455 287,64
  -  

287,64
33,72

7635   -  7635
895

__-__
0,4110

__-__
10,91

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 8636 306 8330
1056

5,12
12,95

  Разом будівельні роботи, грн. 8636
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 1362

  Загальновиробничi витрати, грн. 761
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 250
  Всього будівельні роботи, грн. 9397

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 9397
  Разом прямі витрати по кошторису 2002531 460037 32089

6363
6496,85

75,99
  Разом будівельні роботи, грн. 2002531
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1510405
      всього заробiтна плата, грн. 466400

  Загальновиробничi витрати, грн. 268839
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 783,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 90044
  Всього будівельні роботи, грн. 2271370

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 2271370
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7356,15
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 556444

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ЛК1_02-02-03

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на ВК

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. ІІ черга

Основа: Кошторисна вартість 602,546  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,46794  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 35,463  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Мережи В1, Т3 
1 КР1-9-10 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди,
група ґрунту 2

100 м3 0,2793 10081,35
387,23

9687,75
2104,57

2816 108 2706
588

6,3480
26,5069

1,77
7,4

2 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,0147 21603,42
21603,42

__-__
  -  

318 318 __-__
  -  

361,0800
  -  

5,31
  -  

3 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,0147 13181,75
13181,75

__-__
  -  

194 194 __-__
  -  

220,3200
  -  

3,24
  -  

4 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 49,98 263,13
  -  

263,13
33,72

13151   -  13151
1685

__-__
0,4110

__-__
20,54

5 КР16-40-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

м3 4,9 1695,22
125,04

158,78
41,82

8307 613 778
205

1,9920
0,5166

9,76
2,53

6 КР16-8-1 Укладання труб поліетиленових діаметром
50 мм

100м 0,7 2547,14
2368,09

119,48
8,10

1783 1658 84
6

33,0600
0,1104

23,14
0,08
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7 С113-1353 Труби поліетиленові для подачі холодної

води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній
діаметр 25х2,3 мм

м 70 72,34
  -  

__-__
  -  

5064   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

8 КР16-22-1 Промивання без дезінфекції трубопроводів
діаметром 50-65 мм

100м 0,7 326,75
296,86

__-__
  -  

229 208 __-__
  -  

4,5600
  -  

3,19
  -  

9 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,01225 12449,43
12449,43

__-__
  -  

153 153 __-__
  -  

208,0800
  -  

2,55
  -  

10 КР1-8-9 Зворотня засипка траншеї екскаваторами
місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група
ґрунту 1

100 м3 0,023275 4792,55
120,78

4671,77
1081,20

112 3 109
25

1,9800
13,7436

0,05
0,32

11 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 24,5 1283,09
  -  

__-__
  -  

31436   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2

100 м3 0,23275 9815,57
1661,95

8153,62
2056,92

2285 387 1898
479

25,2960
28,3866

5,89
6,61

-----------------
13 КР15-94-2 Установлення баків запасу води місткістю

від 1 м3 до 1,5 м3
бак 2 2327,46

1996,15
128,82

27,62
4655 3992 258

55
31,2240

0,2897
62,45
0,58

14 С1630-15
варіант 1

Баки запасу води 1м3, диаметром 1,06м Н=1,
32м  Європласт

шт 2 10717,16
  -  

__-__
  -  

21434   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 КР15-37-1 Установлення нагрівачів індивідуальних
водоводяних

10к-т 0,1 13018,43
12906,29

__-__
  -  

1302 1291 __-__
  -  

178,1160
  -  

17,81
  -  

16 С130-8
варіант 1

Водонагрівач вертикальний настінний,
потужність 2000 Вт, мокрий тен, TGR 30
SNGV9  SLIM (GORENJE, TGR 30 SNGV9)

шт 1 9431,63
  -  

__-__
  -  

9432   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т

насос 1 2301,62
2107,64

68,20
14,62

2302 2108 68
15

29,4240
0,1534

29,42
0,15

18 С1630-1162
варіант 1

Насоси всмоктувальні МНІ-205 Wilo шт 1 12874,88
  -  

__-__
  -  

12875   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 КР15-83-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,05 5307,71
4922,96

181,86
38,99

265 246 9
2

67,1160
0,4090

3,36
0,02

20 С113-15 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 5 199,92
  -  

__-__
  -  

1000   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 С1630-26
варіант 1

Кран кульовий 1" ЗВ (GF, 7S00M2N101000A,
Метелик, 8/32)

шт 6 591,40
  -  

__-__
  -  

3548   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 С1630-25
варіант 1

Кран кульовий 3/4" ЗВ (GF,
7S00M2N050500A, Метелик, 12/48)

шт 2 566,50
  -  

__-__
  -  

1133   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 С1630-543
варіант 2

Зворотний клапан пружинний (лат. шток) 1"
(Valvex, TIGER PLUS, 1900220, 25)

шт 2 206,50
  -  

__-__
  -  

413   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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24 С113-2017

варіант 1
Трійник, Ду 25х25х25 мм шт 4 76,32

  -  
__-__

  -  
305   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
 ----------------

25 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

100м 0,28 5482,30
5335,95

__-__
  -  

1535 1494 __-__
  -  

70,8720
  -  

19,84
  -  

26 С113-1690
варіант 1

Труба PPR, PN 20 25x4,2мм (Wavin
(Ekoplastik), STR025P20X, 60)

м 28 156,13
  -  

__-__
  -  

4372   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

27 С113-986
варіант 1

Коліно 25х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02590XX, 250)

шт 18 10,14
  -  

__-__
  -  

183   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

28 С113-1746
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 5 23,17
  -  

__-__
  -  

116   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 С113-1819
варіант 1

Муфта перехідна діам. 25х1" мм шт 12 51,49
  -  

__-__
  -  

618   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

100м 0,2 5244,87
5112,79

__-__
  -  

1049 1023 __-__
  -  

67,9080
  -  

13,58
  -  

31 С113-1689
варіант 1

Труба PPR, PN 20 20x3,4мм (Wavin
(Ekoplastik), STR020P20X, 100)

м 20 136,70
  -  

__-__
  -  

2734   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

32 С113-985
варіант 1

Коліно 20х90 (Wavin (Ekoplastik),
SKO02090XX, 500)

шт 26 7,74
  -  

__-__
  -  

201   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

33 С113-1039
варіант 1

Трійник 20мм (Wavin (Ekoplastik),
STK020XXXX, 300)

шт 4 9,18
  -  

__-__
  -  

37   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

34 С113-1194-
11Д
варіант 1

Перехід з ЗР 20x3/4" (Wavin (Ekoplastik),
SZE02025XX, 100)

шт 4 187,12
  -  

__-__
  -  

748   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

35 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів (к унітазам і
пісуарам)

100 шт 0,11 4443,85
4406,29

__-__
  -  

489 485 __-__
  -  

59,4000
  -  

6,53
  -  

36 С130-465
варіант 2

Сантехнічний кран кутовий 1/2х1/2 (GF,
140074C040459A, 40)

шт 11 156,00
  -  

__-__
  -  

1716   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

37 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,3 1239,68
1192,59

__-__
  -  

372 358 __-__
  -  

15,8400
  -  

4,75
  -  

38 С130-628
варіант 1

Змішувач для умивальника з донним
клапаном ALBA (VALVEX, 2453900, Хром)

комплект 3 798,72
  -  

__-__
  -  

2396   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

39 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів
водорозбірних

100 шт 0,01 4443,85
4406,29

__-__
  -  

44 44 __-__
  -  

59,4000
  -  

0,59
  -  

40 С130-465
варіант 1

Крани водорозбірні, діаметр 15 мм шт 1 154,19
  -  

__-__
  -  

154   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

41 КБ29-176-1 Установлення гiльз протипожежних 10шт 0,6 308,77
308,77

__-__
  -  

185 185 __-__
  -  

4,6404
  -  

2,78
  -  
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42 & С1545-32-

1-М
варіант 1

BIS Pacifyre MKII Протипожежна
гільза/пластик 24-26мм (Walraven,
2154024026)

шт 6 900,70
  -  

__-__
  -  

5404   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

43 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого
каучуку, поліетилену

100м 0,46 3308,18
3308,18

__-__
  -  

1522 1522 __-__
  -  

47,2800
  -  

21,75
  -  

44 С113-2443
варіант 1

Трубка  K-FLEX 09x028-2 РЕ (K-flex,
090282155PE, 168 м)

м 26 49,24
  -  

__-__
  -  

1280   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 С113-2442
варіант 1

Трубка  K-FLEX 09x022-2 РЕ (K-flex,
090222155PE, 240 м)

м 20 40,12
  -  

__-__
  -  

802   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 150469 16390 19061
3060

237,76
38,23

  Разом будівельні роботи, грн. 150469
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 115018
      всього заробiтна плата, грн. 19450

  Загальновиробничi витрати, грн. 10895
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3343
  Всього будівельні роботи, грн. 161364

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 161364

 Роздiл 2. Мережа К1, К1Н 
46 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном масою до 0,1 т
насос 1 2301,62

2107,64
68,20
14,62

2302 2108 68
15

29,4240
0,1534

29,42
0,15

47 С1630-1165
варіант 1

Каналізаційна установка MSS.11.1.2 1x230 шт 1 279312,24
  -  

__-__
  -  

279312   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

48 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

100м 0,3 5874,15
5797,05

11,00
9,16

1762 1739 3
3

75,8280
0,1199

22,75
0,04

49 С113-2227
варіант 2

Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=1000 мм
(шт.) (Ostendorf, 175040, Сірий)

м 30 329,23
  -  

__-__
  -  

9877   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

50 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

100м 0,15 6060,86
6038,33

6,11
5,09

909 906 1
1

78,9840
0,0666

11,85
0,01

51 С113-2226
варіант 1

Поліпропіленова труба, d=50 мм, l=1000 мм
(шт.) (Ostendorf, 172040, Сірий)

м 15 156,87
  -  

__-__
  -  

2353   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

52 С113-2291
варіант 2

Ревізія d=110 мм (шт.) (Ostendorf, 175600-05,
 Сірий)

шт 1 322,13
  -  

__-__
  -  

322   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

53 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,3 3585,82
3274,01

11,00
9,16

1076 982 3
3

44,1360
0,1199

13,24
0,04



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 77_СД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 С130-675

варіант 1
Умивальник president 50 в картоні (Cersanit,
CCWS1000398210, 1)

комплект 3 8937,19
  -  

__-__
  -  

26812   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

55 С1630-973
варіант 1

Сифон ПП з донним клапаном 1 1/4" х 32 мм
(OMP, 218.414.5, 30)

шт 3 545,18
  -  

__-__
  -  

1636   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

56 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,3 5150,97
3685,40

22,01
18,33

1545 1106 7
5

50,2440
0,2398

15,07
0,07

57 С130-909
варіант 1

Компакт 484 merida 031 3/6 з кришкою
дюропласт (Cersanit, CCKZ1012662187, 1)

шт 3 15394,51
  -  

__-__
  -  

46184   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

58 КР15-19-7 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
[поліпропіленових] труб діаметром 75 мм

100м 0,1 7809,19
7399,90

__-__
  -  

781 740 __-__
  -  

99,7560
  -  

9,98
  -  

59 С113-1379
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 80 мм

м 10 262,21
  -  

__-__
  -  

2622   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

60 С113-2302
варіант 1

Зворотний клапан із засувкою  РVC  Д 80мм шт 1 4839,98
  -  

__-__
  -  

4840   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 382333 7581 82
27

102,31
0,31

  Разом будівельні роботи, грн. 382333
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 374670
       всього заробiтна плата, грн. 7608
  Загальновиробничi витрати, грн. 4194
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1238
  Всього будівельні роботи, грн. 386527

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 386527

 Роздiл 3. К4Н 
61 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном масою до 0,1 т
насос 1 2301,62

2107,64
68,20
14,62

2302 2108 68
15

29,4240
0,1534

29,42
0,15

62 С1630-1163
варіант 1

Насоси всмоктувальні МНІ-205 Wilo шт 1 16874,88
  -  

__-__
  -  

16875   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

63 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм

100м 0,2 5874,15
5797,05

11,00
9,16

1175 1159 2
2

75,8280
0,1199

15,17
0,02

64 С113-2227
варіант 6

Труби PPR PN20 діам. 90 мм м 20 1624,00
  -  

__-__
  -  

32480   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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  Разом прямі витрати по роздiлу 3 52832 3267 70

17
44,59
0,17

  Разом будівельні роботи, грн. 52832
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49495
       всього заробiтна плата, грн. 3284
  Загальновиробничi витрати, грн. 1822
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 540
  Всього будівельні роботи, грн. 54654

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 54654
  Разом прямі витрати по кошторису 585634 27238 19213

3104
384,66
38,71

  Разом будівельні роботи, грн. 585634
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 539183
       всього заробiтна плата, грн. 30342
  Загальновиробничi витрати, грн. 16912
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5121
  Всього будівельні роботи, грн. 602546

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 602546
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 467,94

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 35463

                                     Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Опалення та вентиляція

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. ІІ черга

Основа: Кошторисна вартість 607,090  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,64666  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 49,413  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вентиляція. Система П-1, П-2 
1 КР15-130-2 Установлення вентиляторів радіальних

масою понад 0,05 до 0,12 т з
електродвигуном на одній осі

шт 1 1316,37
1207,03

30,31
6,50

1316 1207 30
7

15,1200
0,0682

15,12
0,07

2 С130-121
варіант 2

Вентилятор C-PKV-60-35-4-380 шт 1 40980,00
  -  

__-__
  -  

40980   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 КБ20-29-1
к=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,72 932,37
909,93

__-__
  -  

671 655 __-__
  -  

13,4964
  -  

9,72
  -  

4 С1630-40
варіант 6

Гнучка вставка C-GKV-60-35 комплект 4 1056,00
  -  

__-__
  -  

4224   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 КБ20-15-8
к-1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом периметром до
2400 мм

шт 1 582,52
324,12

__-__
  -  

583 324 __-__
  -  

4,6920
  -  

4,69
  -  

6 С130-394
варіант 2

Клапан C-REG-60-35-F220 шт 1 10377,91
  -  

__-__
  -  

10378   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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7 КБ20-45-1
к=1,15

Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 2 1975,79
1645,78

17,76
3,95

3952 3292 36
8

21,8592
0,0414

43,72
0,08

8 С1630-1623
варіант 3

Фільтр C-FKP-60-35-G4/bag шт 1 2632,89
  -  

__-__
  -  

2633   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 С1630-1623
варіант 4

Фiльтри кармані грубої очисткі ФБК 600х350 шт 1 4848,00
  -  

__-__
  -  

4848   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 КБ20-46-1
к=1,15

Установлення однорядних
повітронагрівників для обвідного каналу
продуктивністю до 10 тис.м3/год

шт 1 1466,19
1160,86

32,08
4,48

1466 1161 32
4

15,6492
0,0486

15,65
0,05

11 С130-364
варіант 2

Ел.нагрівач C-EVN-60-35-16,5 шт 1 14250,00
  -  

__-__
  -  

14250   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 КР15-158-1 Установлення автоматики та захисного
блоку від заморожування

комплект 1 989,28
989,28

__-__
  -  

989 989 __-__
  -  

11,5800
  -  

11,58
  -  

13 С111-302
варіант 6

Комплект автоматики комплект 1 45192,00
  -  

__-__
  -  

45192   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 КБ20-14-8
к=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 2400 мм

шт 2 478,37
238,33

__-__
  -  

957 477 __-__
  -  

3,4500
  -  

6,9
  -  

15 С130-276
варіант 2

Заслонка ручна REG-L-600x400h-HD шт 2 2738,55
  -  

__-__
  -  

5477   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

16 КР15-123-4 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром понад
1600 до 3200 мм

клапан 2 1166,59
863,25

__-__
  -  

2333 1727 __-__
  -  

12,8040
  -  

25,61
  -  

17 С1630-1783
варіант 2

Клапани зворотнi вогнестримувальний
600х400, 420мм АЗЕ073.000-04

шт 2 5664,00
  -  

__-__
  -  

11328   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,1544 316268,10
14519,84

__-__
  -  

48832 2242 __-__
  -  

215,3640
  -  

33,25
  -  

19 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,216 320724,18
19296,41

__-__
  -  

69276 4168 __-__
  -  

286,2120
  -  

61,82
  -  

20 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм
(патрубки)

100м2 0,0118 236966,96
22302,00

__-__
  -  

2796 263 __-__
  -  

330,7920
  -  

3,9
  -  

21 КБ15-104-8 Установлення дифузорів шт 6 54,31
52,03

__-__
  -  

326 312 __-__
  -  

0,7920
  -  

4,75
  -  

22 С119-387
варіант 1

Дифузор МВ315Пф шт 6 327,21
  -  

__-__
  -  

1963   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 193,91
173,25

9,58
0,36

194 173 10
  -  

2,5080
0,0048

2,51
-
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24 С126-1031

варіант 2
Решітка C-RKO-60-35 шт 1 2313,75

  -  
__-__

  -  
2314   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
25 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,

планки, хомути]
кг 100 44,13

  -  
__-__

  -  
4413   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
26 КР19-9-1 Ізоляція плоских поверхонь матами

мінераловатними
100м2 0,336 11242,45

7302,82
__-__

  -  
3777 2454 __-__

  -  
101,9520

  -  
34,26

  -  
27 С114-50-У Мати мінераловатні прошивні будівельні,

марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 3
м3 2,07 3981,45

  -  
__-__

  -  
8242   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
28 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами

мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 2 895,86
895,86

__-__
  -  

1792 1792 __-__
  -  

9,0000
  -  

18
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 295502 21236 108
19

291,48
0,2

  Разом будівельні роботи, грн. 295502
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 274158
      всього заробiтна плата, грн. 21255

  Загальновиробничi витрати, грн. 11252
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3248
  Всього будівельні роботи, грн. 306754

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 306754

 Роздiл 2. Вентиляція. Системи В-1 
29 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на одній
осі

шт 1 987,95
907,19

15,16
3,25

988 907 15
3

11,3640
0,0341

11,36
0,03

30 С130-122
варіант 3

Вентилятор VRAN9-040-T80-N-00055/4-Y2-1-
R0-0

шт 1 19654,00
  -  

__-__
  -  

19654   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

31 КБ20-29-1
к=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,206 932,37
909,93

__-__
  -  

192 187 __-__
  -  

13,4964
  -  

2,78
  -  

32 С1630-40
варіант 4

Гнучка вставка COM 100-VRAN-040A-ZS комплект 1 1508,61
  -  

__-__
  -  

1509   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

33 С1630-40
варіант 5

Гнучка вставка COM 100-VRAN-040B-ZS комплект 1 1122,03
  -  

__-__
  -  

1122   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

34 КР15-134-3 Установлення віброізоляторів пружинних
№40

10шт 0,1 9195,74
860,52

__-__
  -  

920 86 __-__
  -  

11,2560
  -  

1,13
-
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35 КР15-123-3 Установлення клапанів

вогнезатримувальних периметром до 1600
мм

клапан 1 787,75
659,12

__-__
  -  

788 659 __-__
  -  

9,4200
  -  

9,42
  -  

36 С1630-1782
варіант 2

Вогнезатримуючий клапан KPU-1N-O-N-
400x400-2*f-0-0-72-0-0-0-0-0

шт 1 4869,87
  -  

__-__
  -  

4870   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

37 КБ20-14-7
к=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1600 мм

шт 1 316,49
191,61

__-__
  -  

316 192 __-__
  -  

2,7738
  -  

2,77
  -  

38 С130-275
варіант 3

Заслонка ручна REG-L-400x400h-HD шт 1 4685,57
  -  

__-__
  -  

4686   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

39 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,03 316268,10
14519,84

__-__
  -  

9488 436 __-__
  -  

215,3640
  -  

6,46
  -  

40 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,2816 320724,18
19296,41

__-__
  -  

90316 5434 __-__
  -  

286,2120
  -  

80,6
  -  

41 КР15-121-6 Прокладання повітроводів діаметром
понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм

100м2 0,2575 233961,37
19296,41

__-__
  -  

60245 4969 __-__
  -  

286,2120
  -  

73,7
  -  

42 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм
(патрубки)

100м2 0,0118 236966,96
22302,00

__-__
  -  

2796 263 __-__
  -  

330,7920
  -  

3,9
  -  

43 КБ15-104-8 Установлення дифузорів шт 6 54,31
52,03

__-__
  -  

326 312 __-__
  -  

0,7920
  -  

4,75
  -  

44 С119-387
варіант 1

Дифузор МВ315Пф шт 6 327,21
  -  

__-__
  -  

1963   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 50 44,13
  -  

__-__
  -  

2207   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

46 КР19-9-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними

100м2 0,033 11242,45
7302,82

__-__
  -  

371 241 __-__
  -  

101,9520
  -  

3,36
  -  

47 С114-50-У Мати мінераловатні прошивні будівельні,
марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 3

м3 0,2 3981,45
  -  

__-__
  -  

796   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

48 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами
мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 1 895,86
895,86

__-__
  -  

896 896 __-__
  -  

9,0000
  -  

9
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 204449 14582 15
3

209,23
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 204449
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 189852
      всього заробiтна плата, грн. 14585
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  Загальновиробничi витрати, грн. 8289
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2513
  Всього будівельні роботи, грн. 212738

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 212738

 Роздiл 3. Вентиляція. Системи В-2 
49 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на одній
осі

шт 1 987,95
907,19

15,16
3,25

988 907 15
3

11,3640
0,0341

11,36
0,03

50 С130-123
варіант 3

Вентилятор C-VENT-160 шт 1 5790,00
  -  

__-__
  -  

5790   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

51 КБ20-13-1
к=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 218,01
164,82

__-__
  -  

218 165 __-__
  -  

2,4150
  -  

2,42
  -  

52 С1630-451
варіант 3

C-KOL-K-160 шт 1 506,69
  -  

__-__
  -  

507   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

53 КБ20-29-1
к=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,024 932,37
909,93

__-__
  -  

22 22 __-__
  -  

13,4964
  -  

0,32
  -  

54 С1630-45
варіант 3

C-MK-160 комплект 2 382,28
  -  

__-__
  -  

765   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

55 КБ20-14-1
к=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 250 мм

шт 3 237,35
171,59

__-__
  -  

712 515 __-__
  -  

2,4840
  -  

7,45
  -  

56 С130-272
варіант 2

C-DKK-125 шт 3 4544,69
  -  

__-__
  -  

13634   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

57 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,0314 229424,06
24357,77

__-__
  -  

7204 765 __-__
  -  

361,2840
  -  

11,34
  -  

58 С1532-19
варіант 1

Адаптор Д 125/150м шт 2 397,57
  -  

__-__
  -  

795   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

59 КР14-61-6 Улаштування дифузорів виріб 2 54,02
53,61

__-__
  -  

108 107 __-__
  -  

0,8160
  -  

1,63
  -  

60 С111-1756
варіант 1

Дифузор МВ 150 в шт 2 156,54
  -  

__-__
  -  

313   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

61 КБ20-18-2 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
250 мм

зонт 1 485,02
51,83

3,35
0,12

485 52 3
  -  

0,7320
0,0017

0,73
-
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62 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,

планки, хомути]
кг 30 44,13

  -  
__-__

  -  
1324   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
63 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами

мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 1 895,86
895,86

__-__
  -  

896 896 __-__
  -  

9,0000
  -  

9
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 33761 3429 18
3

44,25
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 33761
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30314
      всього заробiтна плата, грн. 3432

  Загальновиробничi витрати, грн. 1807
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 520
  Всього будівельні роботи, грн. 35568

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 35568

 Роздiл 4. Система ПО-1 
64 КБ20-34-1

к=1,15
Установлення агрегатів повітряно-
опалювальних масою до 0,25 т

шт 1 1359,83
1186,25

69,86
14,10

1360 1186 70
14

17,5950
0,1488

17,6
0,15

65 С130-4
варіант 1

Повітронагрівач стіновий AVN-Е-9 шт 1 24430,00
  -  

__-__
  -  

24430   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

66 КР15-158-1 Установлення автоматики комплект 1 989,28
989,28

__-__
  -  

989 989 __-__
  -  

11,5800
  -  

11,58
  -  

67 С1630-8
варіант 2

Автоматика ШСАУ-SAU-AVN-E-9-TEG-PRO шт 1 21614,00
  -  

__-__
  -  

21614   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

68 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

100кг 0,39 1070,09
833,46

97,48
7,64

417 325 38
3

11,7720
0,0886

4,59
0,03

69 С1111-77
варіант 1

Вуголки МКП-АОВ шт 2 319,05
  -  

__-__
  -  

638   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

70 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами
мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 1 895,86
895,86

__-__
  -  

896 896 __-__
  -  

9,0000
  -  

9
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 50344 3396 108
17

42,77
0,18

  Разом будівельні роботи, грн. 50344
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46840
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      всього заробiтна плата, грн. 3413

  Загальновиробничi витрати, грн. 1686
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 447
  Всього будівельні роботи, грн. 52030

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 52030
  Разом прямі витрати по кошторису 584056 42643 249

42
587,73

0,44
  Разом будівельні роботи, грн. 584056
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 541164
      всього заробiтна плата, грн. 42685

  Загальновиробничi витрати, грн. 23034
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6728
  Всього будівельні роботи, грн. 607090

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 607090
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 646,66
Кошторисна заробiтна плата, грн. 49413

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Електротехничні рішення

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. ІІ черга

Основа: Кошторисна вартість 480,738  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,67094  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 48,564  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ЕТР 
МОНТАЖ

1 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу
при відкритій проводці

100шт 0,08 2102,94
2095,57

__-__
  -  

168 168 __-__
  -  

31,8960
  -  

2,55
  -  

2 С1547-16
варіант 8

Автоматичний вимикач 3р ха -ка 0 lp 10 A шт 8 150,00
  -  

__-__
  -  

1200   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1369,30
1089,87

178,73
6,62

1369 1090 179
7

14,2560
0,0895

14,26
0,09

4 1517-2340
варіант 1

Щит ЯРП-100-21-УЗ шт 1 14105,32
  -  

__-__
  -  

14105   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 КМ8-86-1 Монтаж шафи з вимикачами шт 1 8373,84
3987,92

3752,35
799,99

8374 3988 3752
800

53,7600
8,3922

53,76
8,39

6 1517-1248
варіант 1

Щит ЩС шт 1 28668,84
  -  

__-__
  -  

28669   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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7 КМ8-80-4 Монтаж блок-контакторів шт 1 276,96

142,43
127,57

27,28
277 142 128

27
1,9200
0,2861

1,92
0,29

8 1503-7001
варіант 1

Контактор КМИ10960 9А в оболонці з індик.
Ue=230В/АС3 IP54 IEK

шт 1 1753,61
  -  

__-__
  -  

1754   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 КР17-11-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються на штирах,
кількість ламп 1 шт

100шт 0,24 22902,67
13637,55

226,17
188,39

5497 3273 54
45

188,2080
2,4642

45,17
0,59

10 1507-1002
варіант 1

Світильник ДСП07У-30-013 шт 10 7797,00
  -  

__-__
  -  

77970   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 1507-1002
варіант 2

Світильник ДББ26У-12102 Селена LED шт 3 2865,00
  -  

__-__
  -  

8595   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 1507-1002
варіант 3

Світильник ДПП06У-8-221 шт 12 11895,26
  -  

__-__
  -  

142743   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 1507-2032
варіант 1

Ліхтарь світлодіодний АС-31 шт 2 292,80
  -  

__-__
  -  

586   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу
при відкритій проводці

100шт 0,08 2102,94
2095,57

__-__
  -  

168 168 __-__
  -  

31,8960
  -  

2,55
  -  

15 290902-55
варіант 1

0331-02 Hermes ІР44,Вимикач 1 кл шт 8 181,97
  -  

__-__
  -  

1456   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

16 КМ8-603-1 Монтаж ящика зі знижувальним
трансформатором

шт 1 308,80
180,73

18,56
3,69

309 181 19
4

2,3640
0,0400

2,36
0,04

17 1517-2346
варіант 1

Ящик зі знижувальним трансформатором
ЯТП-0,25 220/36В ІР54

шт 1 11065,54
  -  

__-__
  -  

11066   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток
неутопленого типу при відкритій проводці

100шт 0,21 2102,94
2095,57

__-__
  -  

442 440 __-__
  -  

31,8960
  -  

6,7
  -  

19 С1512-13
варіант 2

0324-02 HERMES ІР44 Розетка 1-на БІЛА шт 21 197,90
  -  

__-__
  -  

4156   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 КБ21-31-3
к=1,15

Установлення розподільних коробок 100шт 0,1 3558,86
3089,88

__-__
  -  

356 309 __-__
  -  

44,1600
  -  

4,42
  -  

21 1504-17218
варіант 1

Коробка розподільча Т-серії з кабельними
вводами, 90х90х52, ІР55,
ультрафіолетостійкій, ударостійкій

шт 10 76,96
  -  

__-__
  -  

770   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 КБ21-3-1
к=1,15

Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 25 мм

100м 3,8 2825,74
2022,24

__-__
  -  

10738 7685 __-__
  -  

29,9946
  -  

113,98
  -  

23 С113-2127
варіант 1

Труба ПВХ жорстка гладка д.25 мм,
стандартна, 3м, сірий колір

м 250 50,40
  -  

__-__
  -  

12600   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 С113-2125
варіант 1

Труба ПВХ жорстка гладка, д.16мм,
стандартна, 3м, сірий колір

м 130 29,54
  -  

__-__
  -  

3840   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

25 КБ21-3-3 Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 50 мм

100м 0,5 2958,78
2155,28

__-__
  -  

1479 1078 __-__
  -  

31,9680
  -  

15,98
  -  

26 С113-2128
варіант 1

Труба ПВХ жорстка гладка д.40мм,
стандартна, 3м, сірий колір

м 50 99,24
  -  

__-__
  -  

4962   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 & С1544-93-

1-13
Ізоляційна стрічка набір 0,14мм*17мм*25м шт 6 309,72

  -  
__-__

  -  
1858   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
28 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48

мм
100 м 0,06 19016,42

4159,78
1481,32
103,14

1141 250 89
6

57,4080
1,2367

3,44
0,07

29 С1545-318
варіант 1

Гнучкий металорукав, діаметр 40 мм 1000м 0,004 42120,92
  -  

__-__
  -  

168   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 С1545-318
варіант 2

Металорукав РЗЦ Standard з протяжкою,
діаметр d 26 (25)

1000м 0,002 64080,00
  -  

__-__
  -  

128   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

31 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

100м 0,55 1744,47
1583,39

42,79
35,64

959 871 24
20

23,7960
0,4662

13,09
0,26

32 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 2,5 1354,43
1219,28

20,78
17,31

3386 3048 52
43

18,3240
0,2264

45,81
0,57

33 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 1,3 887,56
769,73

9,78
8,15

1154 1001 13
11

11,5680
0,1066

15,04
0,14

34 15093-33013
варіант 2

ВВГ нгд 5х6 кабель 1000м 0,03 230480,00
  -  

__-__
  -  

6914   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

35 15093-38023
варіант 2

ВВГнгд 5х4 кабель 1000м 0,025 229250,00
  -  

__-__
  -  

5731   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

36 15093-38013
варіант 2

ВВГ нгд 3х2,5 кабель 1000м 0,25 63560,00
  -  

__-__
  -  

15890   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

37 15093-38103
варіант 1

ВВГнгд 3х1,5 кабель 1000м 0,13 41240,00
  -  

__-__
  -  

5361   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

ДЕМОНТАЖ
38 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,02 576,23

576,23
__-__

  -  
12 12 __-__

  -  
9,1800

  -  
0,18
  -  

39 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,03 652,80
652,80

__-__
  -  

20 20 __-__
  -  

9,9360
  -  

0,3
  -  

40 КР17-3-1 Демонтаж кабелю 100м 0,2 951,34
951,34

__-__
  -  

190 190 __-__
  -  

15,1560
  -  

3,03
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 386561 23914 4310
963

344,54
10,44

  Разом будівельні роботи, грн. 386561
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 358337
      всього заробiтна плата, грн. 24877

  Загальновиробничi витрати, грн. 13401
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3957
  Всього будівельні роботи, грн. 399962
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 399962

 Роздiл 2. Зовнішні мережі 
41 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,16 21603,42
21603,42

__-__
  -  

3457 3457 __-__
  -  

361,0800
  -  

57,77
  -  

42 КР16-8-2 Укладання труб поліетиленових
діаметром 63 мм

100м 0,5 2572,50
2429,12

143,38
9,72

1286 1215 71
5

33,9120
0,1325

16,96
0,07

43 С111-1302
варіант 1

Труби жорсткі двошарови ПНД, дiаметр 63
мм

1000м 0,05 123125,00
  -  

__-__
  -  

6156   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

44 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 0,5 6663,12
834,74

5828,38
1246,15

3332 417 2915
623

11,5200
13,0703

5,76
6,54

45 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,15 12449,43
12449,43

__-__
  -  

1867 1867 __-__
  -  

208,0800
  -  

31,21
  -  

46 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,5 2705,50
1391,23

446,50
95,46

1353 696 223
48

19,2000
1,0013

9,6
0,5

47 15093-35153
варіант 1

ВВГ нгд 4х16 кабель 1000м 0,05 565300,00
  -  

__-__
  -  

28265   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

48 КМ8-165-1 Монтаж муфти кінцевої епоксидної для
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 35 мм2

шт 1 928,79
569,70

7,97
1,70

929 570 8
2

7,6800
0,0179

7,68
0,02

49 2405-1480
варіант 1

Муфта кабельна термоусадкова 4 КНТп Н-1-
16

комплект 1 1067,50
  -  

__-__
  -  

1068   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

50 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1369,30
1089,87

178,73
6,62

1369 1090 179
7

14,2560
0,0895

14,26
0,09

51 1517-2432-6
варіант 1

Щит металевий обліку в комплекті з
автоматом і лічильником НІК2104 АРП1 1100

шт 1 8680,20
  -  

__-__
  -  

8680   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 заземлення
52 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,14 21603,42
21603,42

__-__
  -  

3024 3024 __-__
  -  

361,0800
  -  

50,55
  -  

53 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,5 2617,56
1947,72

462,14
62,22

1309 974 231
31

26,8800
0,6758

13,44
0,34

54 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,0628 46180,89
  -  

__-__
  -  

2900   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

55 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,3 5389,48
973,86

4282,27
565,42

1617 292 1285
170

13,4400
7,1123

4,03
2,13
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56 С111-1153 Прокат для армування з/б конструкцій

круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 16 мм

т 0,028404 61230,00
  -  

__-__
  -  

1739   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

57 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,13 12449,43
12449,43

__-__
  -  

1618 1618 __-__
  -  

208,0800
  -  

27,05
  -  

58 КМ8-289-1 Заземлення одиночне опори металевої шт 1 702,02
271,87

__-__
  -  

702 272 __-__
  -  

3,8400
  -  

3,84
  -  

59 С111-1150 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 10 мм

т 0,001851 61230,00
  -  

__-__
  -  

113   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

60 КБ33-119-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Замірювання електричного опору контуру
заземлення

опора 1 235,17
68,85

166,32
24,31

235 69 166
24

1,0212
0,3180

1,02
0,32

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 71019 15561 5078
910

243,17
10,01

  Разом будівельні роботи, грн. 71019
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50380
      всього заробiтна плата, грн. 16471

  Загальновиробничi витрати, грн. 9757
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3259
  Всього будівельні роботи, грн. 80776

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 80776
  Разом прямі витрати по кошторису 457580 39475 9388

1873
587,71
20,45

  Разом будівельні роботи, грн. 457580
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 408717
      всього заробiтна плата, грн. 41348

  Загальновиробничi витрати, грн. 23158
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7216
  Всього будівельні роботи, грн. 480738
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 480738
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 670,94
Кошторисна заробiтна плата, грн. 48564

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за адресою: 
м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на Система пожежної сигналізації.Системи керування евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання).

Система передавання тривожних сповіщень
Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 

адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. ІІ черга
Основа: Кошторисна вартість 90,932  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,27835  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 20,390  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
1 КМ10-667-4 Прилад ПС на 4 промені шт 1 1443,01

1441,44
1,57
0,17

1443 1441 2
  -  

21,1200
0,0025

21,12
  -  

2 1602-30010
варіант 1

Прилад приймально-контрольний ППКП 
"Тірас 4П"

шт 1 8085,00
  -  

__-__
  -  

8085   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 КМ10-683-10 Пульт керування виносний шт 1 295,12
284,85

__-__
  -  

295 285 __-__
  -  

3,8400
  -  

3,84
  -  

4 & 1504-
15224-2
варіант 1

Виносна клавіатура шт 1 6956,40
  -  

__-__
  -  

6956   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 КМ11-96-1 Установлення модулів (Комунікатор MЦА-
GSM )

шт 1 137,53
137,53

__-__
  -  

138 138 __-__
  -  

1,9200
  -  

1,92
  -  

6 1504-7041
варіант 1

GSM-комунікатор МЦА-GSM шт 1 4560,60
  -  

__-__
  -  

4561   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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7 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний шт 1 53,74

53,74
__-__

  -  
54 54 __-__

  -  
0,7680

  -  
0,77
  -  

8 & 1511-2010-
5

Акумулятор 12 В, 7А/г (NP-7-12) шт 1 1200,00
  -  

__-__
  -  

1200   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 КМ11-96-1 Установлення модулів (Комунікатор MРЛ-2.
1)

шт 1 137,53
137,53

__-__
  -  

138 138 __-__
  -  

1,9200
  -  

1,92
  -  

10 1504-7041
варіант 2

Модуль розширення МРЛ-2.1 шт 1 772,20
  -  

__-__
  -  

772   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні

шт 7 254,23
252,29

1,94
0,21

1780 1766 14
1

3,8400
0,0031

26,88
0,02

12 & 1602-
30076-3-О8
варіант 1
+10% запас
відповідно п.
7.2.22.ДБН
В.2-5-56-
2014

Сповіщувач пожежний  димовий СПД-3 шт 8 247,50
  -  

__-__
  -  

1980   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 КМ10-309-3 Сповіщувач пожежний ручний шт 2 142,43
142,43

__-__
  -  

285 285 __-__
  -  

1,9200
  -  

3,84
  -  

14 1602-30066
варіант 1
+10% запас
відповідно п.
7.2.22.ДБН
В.2-5-56-
2014

Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 3 203,28
  -  

__-__
  -  

610   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 КМ10-349-6 Монтаж табло сигнального студійного
або коридорного

шт 6 786,24
786,24

__-__
  -  

4717 4717 __-__
  -  

11,5200
  -  

69,12
  -  

16 & 1504-
19063-5-4

Оповіщувач світло-звуковий "Джміль" шт 1 1207,80
  -  

__-__
  -  

1208   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 & 1504-
19063-5-6
варіант 1

Покажчик світловий ОС-6.4 "Стрілка-
показник напр. руху"

шт 2 772,20
  -  

__-__
  -  

1544   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 & 1504-
19063-5-6
варіант 2

Покажчик світловий ОС-6.1  "Аварійне
освітлення"

шт 1 772,20
  -  

__-__
  -  

772   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 & 1504-
19063-5-6
варіант 3

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід" шт 2 1003,20
  -  

__-__
  -  

2006   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-
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20 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2,7 2797,50

2786,69
__-__

  -  
7553 7524 __-__

  -  
39,3600

  -  
106,27

  -  
21 & С1530-65-

81
варіант 1

Кабельний канал 25х15 м 270 82,53
  -  

__-__
  -  

22283   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 2,7 544,32
544,32

__-__
  -  

1470 1470 __-__
  -  

7,5120
  -  

20,28
  -  

23 & С152-50-
23
варіант 1

Кабель сигнализації 4х0,22мм2 м 200 27,30
  -  

__-__
  -  

5460   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 & С152-50-
21
варіант 1

Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30
2х1,5мм2

м 50 65,26
  -  

__-__
  -  

3263   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

25 & С152-50-
23
варіант 2

Кабель вогнестійкийJE-H(St)H FE180/E30
3х1,5 мм2

м 20 90,53
  -  

__-__
  -  

1811   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

26 & С111-
1856-1-1Б
варіант 2

Саморіз по металу 2,5х35 (2,5х35х500 упак.) шт 1 204,00
  -  

__-__
  -  

204   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

27 & С111-ГКС-
45
варіант 2

Дюбель  6х35 упак 1 250,00
  -  

__-__
  -  

250   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

28 & С105-6П
варіант 2

Хомут монтажн. 2,5х200 пачка 2 225,00
  -  

__-__
  -  

450   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 & С1110-28-
5
варіант 1

Комплект опорів шт 1 185,00
  -  

__-__
  -  

185   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 & С1544-94-
1
варіант 1

Стрiчка iзоляцiйна шт 5 72,00
  -  

__-__
  -  

360   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 81833 17818 16
1

255,96
0,02

  Разом будівельні роботи, грн. 81833
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63999
       всього заробiтна плата, грн. 17819
  Загальновиробничi витрати, грн. 9099
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2571
  Всього будівельні роботи, грн. 90932



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 77_СД_ЛК1_02-02-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 90932
  Разом прямі витрати по кошторису 81833 17818 16

1
255,96

0,02
  Разом будівельні роботи, грн. 81833
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63999
      всього заробiтна плата, грн. 17819

  Загальновиробничi витрати, грн. 9099
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2571
  Всього будівельні роботи, грн. 90932

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 90932
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 278,35
Кошторисна заробiтна плата, грн. 20390

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ЛК1_02-02-010

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на Пусконалагоджувальні роботи

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. ІІ черга

Основа: Кошторисна вартість 18,666  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,14305  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,415  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 2766,69
2766,69

__-__
  -  

2767 2767 __-__
  -  

27,7920
  -  

27,79
  -  

2 ПЖ5-39 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за кожний наступний шлейф

шт 3 1003,46
1003,46

__-__
  -  

3010 3010 __-__
  -  

10,0800
  -  

30,24
  -  

3 ПЖ5-52 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий,
тепловий

шт 7 215,03
215,03

__-__
  -  

1505 1505 __-__
  -  

2,1600
  -  

15,12
  -  

4 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний
контактний

шт 2 84,82
84,82

__-__
  -  

170 170 __-__
  -  

0,8520
  -  

1,7
  -  

5 ПЖ5-53 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий

шт 6 941,34
941,34

__-__
  -  

5648 5648 __-__
  -  

9,4560
  -  

56,74
-



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 77_СД_ЛК1_02-02-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 13100 13100 __-__

  -  
131,59

  -  
  Разом будівельні роботи, грн. 13100
      в тому числi:
      всього заробiтна плата, грн. 13100

  Загальновиробничi витрати, грн. 5566
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1315
  Всього будівельні роботи, грн. 18666

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 18666
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 143,05
Кошторисна заробiтна плата, грн. 14415

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ЛК1_07-01-01

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій

Благоустрій території (І черга)

Основа: Кошторисна вартість 1694,107  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,1924  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 93,891  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Благоустрій 
ПІДГОТОВЧИ РОБОТИ

1 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом

100м3 0,4175 34688,43
12152,50

22535,93
4949,73

14482 5074 9408
2067

203,1172
65,8982

84,8
27,51

2 КР18-1-4 Розбирання чорних щебеневих покриттів та
основ

100м3 1,2175 10710,92
1785,90

8925,02
1271,30

13041 2174 10867
1548

29,8496
13,9821

36,34
17,02

3 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 2,409187
5

3292,08
209,92

3082,16
713,31

7931 506 7425
1718

3,5086
9,0672

8,45
21,84

4 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 26,76875 103,37
103,37

__-__
  -  

2767 2767 __-__
  -  

1,7278
  -  

46,25
  -  

5 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 267,6875 287,64
  -  

287,64
33,72

76998   -  76998
9026

__-__
0,4110

__-__
110,02

ТИП1 - 800 м2



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 77_СД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КР18-12-2 Улаштування дорожніх корит

напівкоритного профілю з застосуванням
автогрейдерів, глибина корита понад 250
мм до 500 мм

100м2 8 1756,84
171,23

1585,61
204,47

14055 1370 12685
1636

2,8620
2,1507

22,9
17,21

7 КР20-41-1 Навантаження грунту екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 4,2 3292,08
209,92

3082,16
713,31

13827 882 12945
2996

3,5086
9,0672

14,74
38,08

8 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 420 263,13
  -  

263,13
33,72

110515   -  110515
14162

__-__
0,4110

__-__
172,62

9 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2

100 м3 2,4 8670,41
1468,05

7202,36
1816,94

20809 3523 17286
4361

22,3448
25,0748

53,63
60,18

10 КР18-20-1 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску

100м3 2 150718,54
1697,70

7670,44
1114,07

301437 3395 15341
2228

27,5600
12,0710

55,12
24,14

11 КР18-23-1 Улаштування одношарових основ товщиною
15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею
міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000
кг/см2]

100м2 8 39251,64
396,56

4498,10
841,30

314013 3172 35985
6730

6,3176
9,2570

50,54
74,06

12 КР18-26-4
Н1=5

На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норм 18-26-1,
18-26-2, 18-26-3 (до 20 см)

100м2 8 10769,26
  -  

156,07
22,05

86154   -  1249
176

__-__
0,2798

__-__
2,24

13 КР18-43-1 Улаштування покриттів товщиною 4 см із
гарячих асфальтобетонних сумішей

100м2 8 2515,15
477,29

1712,11
365,09

20121 3818 13697
2921

6,4342
3,9816

51,47
31,85

14 КР18-43-2
Н1=2

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-43-1
(до 5 см)

100м2 8 8,79
3,15

__-__
  -  

70 25 __-__
  -  

0,0424
  -  

0,34
  -  

15 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 96 6049,62
  -  

__-__
  -  

580764   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА
16 КР18-48-1 Улаштування тротуарів із бетонних плит із

заповненням швів цементним розчином
100м2 0,11 7758,04

5759,39
1840,71
394,63

853 634 202
43

87,6620
4,1393

9,64
0,46

17 С111-278
варіант 1

Плитки тактильні попереджувальні 300х300 м2 6 1857,58
  -  

__-__
  -  

11145   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 С111-278
варіант 2

Плитки тактильні направляючі  300х300 м2 5 1624,00
  -  

__-__
  -  

8120   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 КБ34-108-4 Установлення вказівника на стіні шт 4 205,84
68,25

__-__
  -  

823 273 __-__
  -  

1,0388
  -  

4,16
  -  

20 & С111-
1751-1
варіант 1

Маркувальна табличка ІТТ шт 3 634,83
  -  

__-__
  -  

1904   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
-



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 77_СД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 & С111-

1751-1
варіант 2

Табличка "Споруда подвійного призначення
з властивостями протирадіоційного укриття"

шт 1 1275,01
  -  

__-__
  -  

1275   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

ТИП2 - 35 м2
22 КР1-14-1

Н2=Н3=Н5=1
,15

Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2

100 м3 0,105 9970,98
1688,26

8282,72
2089,49

1047 177 870
219

25,6965
28,8361

2,7
3,03

23 КБ27-15-1
Н2=Н3=Н5=1
,15

Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за товщини шару 15
см

1000м2 0,035 14549,77
1738,19

12303,22
1964,68

509 61 431
69

27,1890
21,1359

0,95
0,74

24 КБ27-15-2
Н1=10

Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-15-1 (до 5 см)

1000м2 -0,035 2455,04
  -  

2160,34
284,01

-86   -  -76
-10

__-__
3,2521

__-__
-0,11

25 С1421-9603 Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір
зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000

м3 2,205 990,52
  -  

__-__
  -  

2184   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

26 КР18-43-1 Улаштування покриттів товщиною 4 см із
гарячих асфальтобетонних сумішей

100м2 0,35 2515,15
477,29

1712,11
365,09

880 167 599
128

6,4342
3,9816

2,25
1,39

27 КР18-43-2
К=2

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-43-1

100м2 0,35 8,79
3,15

__-__
  -  

3 1 __-__
  -  

0,0424
  -  

0,01
  -  

28 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 4,2 6049,62
  -  

__-__
  -  

25408   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 КР16-77-4 Заміна люків шт 4 4639,96
303,64

__-__
  -  

18560 1215 __-__
  -  

4,6216
  -  

18,49
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1649609 29234 326427
50018

462,78
602,28

  Разом будівельні роботи, грн. 1649609
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1293948
      всього заробiтна плата, грн. 79252

  Загальновиробничi витрати, грн. 44498
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 127,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14639
  Всього будівельні роботи, грн. 1694107

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 1694107



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 77_СД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 1649609 29234 326427

50018
462,78
602,28

  Разом будівельні роботи, грн. 1649609
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1293948
      всього заробiтна плата, грн. 79252

  Загальновиробничi витрати, грн. 44498
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 127,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14639
  Всього будівельні роботи, грн. 1694107

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1694107
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1192,4
Кошторисна заробiтна плата, грн. 93891

Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ЛК1_07-02-01

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на благоустрій

Благоустрій території (ІІ черга)

Основа: Кошторисна вартість 123,013  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,18035  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 13,954  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Благоустрій 
ПІДГОТОВЧИ РОБОТИ

1 КР18-49-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування покриттів з
дрібнорозмірних фігурних елементів
мощення [ФЭМ]

100м2 0,5 7542,42
7362,47

179,95
45,25

3771 3681 90
23

101,6074
0,5599

50,8
0,28

2 КР18-20-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з відсівів

100м3 0,02 7494,51
1358,16

6136,35
891,26

150 27 123
18

22,0480
9,6568

0,44
0,19

3 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,0693 3292,08
209,92

3082,16
713,31

228 15 213
49

3,5086
9,0672

0,24
0,63

4 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,77 103,37
103,37

__-__
  -  

80 80 __-__
  -  

1,7278
  -  

1,33
  -  

5 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 7,7 287,64
  -  

287,64
33,72

2215   -  2215
260

__-__
0,4110

__-__
3,16

Улаштування покриття с тротуарної плитки



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 77_СД_ЛК1_07-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КР18-12-1 Улаштування дорожніх корит

напівкоритного профілю з застосуванням
автогрейдерів, глибина корита до 250 мм

100м2 0,5 1192,79
171,23

1021,56
134,24

596 86 510
67

2,8620
1,4246

1,43
0,71

7 КР20-41-1 Навантаження грунту екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,21875 3292,08
209,92

3082,16
713,31

720 46 674
156

3,5086
9,0672

0,77
1,98

8 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 21,875 263,13
  -  

263,13
33,72

5756   -  5756
738

__-__
0,4110

__-__
8,99

9 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2

100 м3 0,15 8670,41
1468,05

7202,36
1816,94

1301 220 1081
273

22,3448
25,0748

3,35
3,76

10 КР18-26-1 Улаштування одношарових покриттів
товщиною 15 см із щебеню з межею
міцності на стискання понад 98,1 МПа
[1000кг/см2]

100м2 0,5 42099,30
605,83

4843,05
910,37

21050 303 2422
455

9,4764
10,0324

4,74
5,02

11 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,05 515824,04
10027,01

2466,03
940,00

25791 501 123
47

159,7420
11,3039

7,99
0,57

12 КР18-20-1 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з відсівів

100м3 0,02 158345,94
1697,70

7670,44
1114,07

3167 34 153
22

27,5600
12,0710

0,55
0,24

13 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЭМ]

100м2 0,5 103013,06
9203,09

224,94
56,56

51507 4602 112
28

127,0092
0,6999

63,5
0,35

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 116332 9595 13472
2136

135,14
25,88

  Разом будівельні роботи, грн. 116332
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 93265
      всього заробiтна плата, грн. 11731

  Загальновиробничi витрати, грн. 6681
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2223
  Всього будівельні роботи, грн. 123013

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 123013
  Разом прямі витрати по кошторису 116332 9595 13472

2136
135,14
25,88

  Разом будівельні роботи, грн. 116332
      в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 93265
      всього заробiтна плата, грн. 11731



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 77_СД_ЛК1_07-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 6681
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2223
  Всього будівельні роботи, грн. 123013

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 123013
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 180,35

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 13954

                                     Склав               _____________________________________ Л.Ф. Зайкова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Д.О. Пермякова
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ЛК2_02-01-03

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу 
«Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого 
за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
придбання сходового підйомника

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. І черга

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 290,995 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 290319-

6020-11
варіант 1

Підйомник сходовий (або аналог);   ( маса=3,149) шт 1 279999,00 279999

 Разом 279999

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  10996

 Всього по кошторису 290995

Склав _____________________________________Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         _____________________________________Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ЛК2_02-01-07

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу 
«Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого 
за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання устаткування  необхідного для укомплектування захисної споруди

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування.І черга

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 493,264 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Обладнення  та меблі

1 241996-12008
варіант 1

Стіл (ширина 161/211 висота 75 глибина 91);   ( маса=0) шт 6 12000,00 72000

2 290220-3213
варіант 2

Шафа металева велика (висота 1320 ширина 620 глибина 500);   ( маса=0,15) шт 1 28000,00 28000

3 290220-3213
варіант 1

Шафа металева мала (висота 1000 ширина 800 глибина 430);   ( маса=0,15) шт 1 10800,00 10800

4 290220-3213
варіант 3

Шафа для зберігання медикаментів (висота 1750 ширина 600 глибина 400);   (
маса=0,15)

шт 1 17000,00 17000

5 & 2108-219-1
варіант 1

Медична кушетка 1900 х 580 х 530 мм;   ( маса=15) шт 1 7200,00 7200

6 280222-13221
варіант 1

Ширма 2290х500х1800;   ( маса=0,05) шт 1 6800,00 6800

7 2403-11117
варіант 1

Вмивальник 500х500х1400 15 л;   ( маса=0,045) шт 1 7800,00 7800

8 15062-2010
варіант 1

Бачок для питної води місткістю 15-20 л;   ( маса=0,0043) шт 3 1890,00 5670

9 & 1914-17006-
1
варіант 1

Мішок паперовий ддля збирання сухих відходів;   ( маса=5,8) шт 6 64,00 384

 Разом по розділу 1 155654

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  6113



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 77_СД_ЛК2_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 129701 0,007 908

 Всього по розділу 1 162675

Розділ 2. Прилади
10 1701-1043

варіант 1
Термометр кімнатний;   ( маса=0,004) шт 1 800,00 800

11 17064-1572
варіант 1

Психометр з психрометричними таблицями;   ( маса=0) шт 1 600,00 600

12 17141-1021
варіант 1

Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю;   (
маса=0,063)

шт 1 1800,00 1800

13 1604-7022
варіант 1

Вимірювач ІМД-21с;   ( маса=0,008) шт 1 13000,00 13000

14 & 1503-6046-1 Компас;   ( маса=0,08) шт 3 2000,00 6000
15 1704-20379

варіант 1
Тягонапоромір похилий типу ТНЖ  або ТНМП-1;   ( маса=0,011) шт 1 1650,00 1650

 Разом по розділу 2 23850

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  938

 Всього по розділу 2 24788

Розділ 3. Майно зв'язку
16 1604-5001

варіант 1
Апарат телефонний;   ( маса=0,0095) шт 2 4000,00 8000

17 1601-1012
варіант 1

Радіостанція  портативна Kenwood;   ( маса=1,4) комплект 1 24600,00 24600

18 8401-151
варіант 1

Гучномовець ;   ( маса=0,0005) шт 1 2400,00 2400

19 1601-2109
варіант 1

Радіоприймач ;   ( маса=0,012) комплект 1 2000,00 2000

 Разом по розділу 3 37000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1453

 Всього по розділу 3 38453



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 77_СД_ЛК2_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 4. Лікарскі засоби та медичні вироби

20 & 280222-20-
1111
варіант 1

Аптечка колективна (опис №1);   ( маса=0,011) комплект 2 8740,00 17480

21 & 280222-20-
133
варіант 1

Ноши санітарні;   ( маса=0,011) шт 1 1600,00 1600

 Разом по розділу 4 19080

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  749
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 19829 0,007 139

 Всього по розділу 4 19968

Розділ 5. Інвентар і майно для організації харчування
22 1517-1038

варіант 1
Стелаж (дерев'янний, металевтий) для розміщення продовольства
1800х900х500 м2;   ( маса=0)

м 1,125 16000,00 18000

23 1602-11033
варіант 1

Стіл (Длина, мм: 400Ширина, мм: 500Высота, мм с бортом и полкой);   (
маса=0,09)

шт 1 5600,00 5600

24 241996-20304
варіант 1

Стілець (ширина 450 глибина 480 висота 1050);   ( маса=0) шт 1 3000,00 3000

25 170312-5271
варіант 1

Ваги циферблатні ;   ( маса=0,05) шт 1 3600,00 3600

26 & 170312-
5271-1
варіант 1

Дошка для нарізування продуктів;   ( маса=0,05) шт 1 1200,00 1200

27 & 241996-
10001-1
варіант 1

Ніж кухарській;   ( маса=0,0001) шт 1 500,00 500

28 & 241996-
10001-2
варіант 1

Ніж консервний;   ( маса=0,0001) шт 10 500,00 5000

29 17064-1741
варіант 1

Ложка столова;   ( маса=0) шт 300 68,00 20400

30 17064-1741
варіант 2

Чашка ;   ( маса=0) шт 300 160,00 48000

31 & 241996-
10001-1
варіант 2

Ніж, ножиці для розпорювання мішків;   ( маса=0,0001) шт 3 1200,00 3600



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 77_СД_ЛК2_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7
32 & 560110-2-1

варіант 1
Лапка для відкриття ящиків та коробок;   ( маса=0,0002) шт 3 800,00 2400

33 & 1914-17006-
1
варіант 2

Пакет поліетиленовий (паперовий) або папір для обгортання кв.м.;   ( маса=5,
8)

шт 50 58,00 2900

34 560110-231
варіант 1

Спецодяг (куртка, халат, фартух  бавовнянний) рушники вафельні, комплект;  
( маса=0)

шт 2 1000,00 2000

35 & 1914-17006-
1
варіант 3

Мішок паперовий для збирання сухих відходів;   ( маса=5,8) шт 6 64,00 384

 Разом по розділу 5 116584

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  4577
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 95595 0,007 669

 Всього по розділу 5 121830

Розділ 6. Майно протипожежне
 Відповідно до норм належності залежно від основного функціонального
призначення приміщень у мирний час

Інструмент
36 & 15011-7001-

1
варіант 1

Домкрат;   ( маса=0,145) шт 1 2000,00 2000

37 & 15011-7001-
2
варіант 1

Кувалда;   ( маса=0,145) шт 1 1100,00 1100

38 & 15011-7001-
3
варіант 1

Лом;   ( маса=0,145) шт 2 1000,00 2000

39 & 15011-7001-
4
варіант 1

Киркомотига;   ( маса=0,145) шт 2 1010,00 2020

40 & 15011-7001-
5
варіант 1

Лопата штикова;   ( маса=0,145) шт 2 800,00 1600

41 & 15011-7001-
6
варіант 1

Лопата совкова;   ( маса=0,145) шт 2 900,00 1800
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42 & 15011-7001-

7
варіант 1

Шлямбур;   ( маса=0,145) шт 2 900,00 1800

43 & 15011-7001-
8
варіант 1

Скарпель;   ( маса=0,145) шт 2 300,00 600

44 & 15011-7001-
9
варіант 1

Зубило;   ( маса=0,145) шт 1 400,00 400

45 & 15011-7001-
10
варіант 1

Плоскогубці;   ( маса=0,145) шт 1 350,00 350

46 & 15011-7001-
11
варіант 1

Клинці сталеві;   ( маса=0,145) шт 3 550,00 1650

47 & 15011-7001-
12
варіант 1

Молоток;   ( маса=0,145) шт 2 650,00 1300

48 & 15011-7001-
14
варіант 1

Сокира;   ( маса=0,145) шт 2 450,00 900

49 & 15011-7001-
15
варіант 1

Пилка-ножівка по дереву;   ( маса=0,145) шт 1 700,00 700

50 & 15011-7001-
16
варіант 1

Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами;   ( маса=0,145) шт 1 700,00 700

51 & 15011-7001-
17
варіант 1

Дриль електричний або ручний з набором свердел великого діаметру;   (
маса=0,145)

шт 1 6000,00 6000

 Разом по розділу 6 24920

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  980
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 25900 0,007 181

 Всього по розділу 6 26081

Розділ 7. Матеріал ремонтний
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52 & 15092-1021-

1
варіант 1

Вставки кабельні перетином до 6 кв.мм, завдовшки 1,5-2 м;   ( маса=0,212) шт 2 400,00 800

53 & 15092-1021-
2-7Ж
варіант 1

Вставки кабельні перетином понад 6 кв.мм, завдовшки 1,5-2 м;   ( маса=0,212) шт 2 400,00 800

54 & 15092-1021-
3
варіант 1

Затиски кабельні універсальні;   ( маса=0,212) шт 4 320,00 1280

55 & 15092-1021-
4
варіант 1

Стрічка ізоляційна.;   ( маса=0,212) шт 0,5 100,00 50

56 & 15092-1021-
5
варіант 1

Плівка поліхлорвінілова затовшки 0,3мм;   ( маса=0,002) м2 2 1000,00 2000

57 & 15092-1021-
6
варіант 1

Гума лістова;   ( маса=0,002) м2 1,5 6800,00 10200

58 & 15092-1021-
7
варіант 1

Мотузка (шнури) перетином 10-12 мм2;   ( маса=0,002) кг 1 600,00 600

59 & 15092-1021-
8
варіант 1

Шланги гумові завдошки 1,5-2 для зрощування водопроводніх труб;   ( маса=0,
002)

шт 2 500,00 1000

60 & 15092-1021-
9
варіант 1

Заглушки на фланці трубопроводів разних діаметров;   ( маса=0,002) шт 4 2000,00 8000

61 & 15092-1021-
10
варіант 1

Пробки дерев'янні;   ( маса=0,002) шт 6 300,00 1800

62 & 15092-1021-
11
варіант 1

Цвяхи 100-150мм;   ( маса=0,212) кг 1 200,00 200

63 & 15092-1021-
12
варіант 1

Стійки, розпірки;   ( маса=0,212) шт 6 3400,00 20400

64 & 15092-1021-
14
варіант 1

Дріт в'язльний;   ( маса=0,212) кг 1,5 200,00 300

65 & 15092-1021-
15
варіант 1

Цемент;   ( маса=0,212) кг 20 200,00 4000
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66 & 15092-1021-

17
варіант 1

Клоччя.;   ( маса=0,212) кг 1 200,00 200

67 & 15092-1021-
18
варіант 1

Стрічка для склеювання;   ( маса=0,212) м 50 30,00 1500

68 & 15092-1021-
19
варіант 1

Гума ущільнювальна;   ( маса=0,212) м 10 100,00 1000

69 & 1503-7017-
11-2Щ
варіант 1

Клей №88;   ( маса=0,00546) кг 0,5 350,00 175

 Разом по розділу 7 54305

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2133
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 22372 0,007 157

 Всього по розділу 7 56595

Розділ 8. Інші матеріали
70 & 290827-20-1

варіант 1
Мішковина або ганчір'я;   ( маса=0,0002) кг 3 400,00 1200

71 & 290827-20-2
варіант 1

Амоній сірчанокислий;   ( маса=0,0002) л 3 2000,00 6000

72 & 290827-20-3
варіант 1

Оприскувач ранцевий (гідропульт);   ( маса=0,0002) шт 1 2000,00 2000

73 & 290827-20-4
варіант 1

Ванна металева (700х700х150);   ( маса=0,0002) шт 2 4500,00 9000

74 & 290827-20-5
варіант 1

Сода;   ( маса=0,0002) кг 2 400,00 800

75 & 290827-20-6
варіант 1

Масло вісцинове (індустріальне);   ( маса=0,0002) кг 10 170,00 1700

76 & 290827-20-7
варіант 1

Хлорамін;   ( маса=0,0002) кг 0,07 5000,00 350

77 & 290827-20-8
варіант 1

Сіль двотриосновна гіпрохлориду кальцію;   ( маса=0,0002) кг 0,3 200,00 60

78 & 290827-20-9
варіант 1

Параформ;   ( маса=0,0002) кг 0,6 100,00 60
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79 & 290827-20-

10
варіант 1

Мідь сірчанокисла.;   ( маса=0,0002) кг 3 400,00 1200

80 & 290827-20-
11
варіант 1

Паранітрофенол;   ( маса=0,0002) кг 0,9 5000,00 4500

81 & 290827-20-
12
варіант 1

Мідь бромна;   ( маса=0,0002) кг 1,8 1200,00 2160

 Разом по розділу 8 29030

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1140
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 20817 0,007 146

 Всього по розділу 8 30316

Розділ 9. Інвентар для прибирання приміщень
82 & 290827-20-

15
варіант 1

Щітка для підлоги (віник);   ( маса=0,0002) шт 2 1000,00 2000

83 & 290827-20-
16
варіант 1

Совок для сміття;   ( маса=0,0002) шт 1 1000,00 1000

84 & 290827-20-
17
варіант 1

Відро, урна для сміття;   ( маса=0,0002) шт 4 1000,00 4000

85 & 290827-20-
18
варіант 1

Ганчір'я бавовняне;   ( маса=0,0002) кг 5 1000,00 5000

 Разом по розділу 9 12000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  471
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 12471 0,007 87

 Всього по розділу 9 12558
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 Разом 472423

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  18554
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 326685 0,007 2287

 Всього вартість устаткування 490977

 Всього вартість будівельних робіт 2287

 Всього по кошторису 493264

Склав _____________________________________Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         _____________________________________Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу 
«Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого 
за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06
обладнання ЕТР

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування .ІІ черга

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 795,000 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1501-5001

варіант 2
Дизель генератор (44 кВт) ESTAR BES-55 SA - АВР - GSM - WI-FI (або
аналог);   ( маса=1,1)

шт 1 764960,02 764960

 Разом 764960

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  30040

 Всього по кошторису 795000

Склав _____________________________________Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         _____________________________________Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу 
«Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого 
за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-07
придбання устаткування  необхідного для укомплектування захисної споруди

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. ІІ черга

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 1307,966 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Обладнення  та меблі

1 & 550101-16-
10
варіант 1

Нари дво-, триярусні (висота 1700 довжина 1930 глибина 830, два яруса,
спальное место 800*1900;   ( маса=0,18)

шт 11 18900,10 207901

2 241996-12008
варіант 1

Стіл (ширина 161/211 висота 75 глибина 91);   ( маса=0) шт 6 12000,00 72000

3 560110-170
варіант 1

Стілець (ширина 450 глибина 480 висота 1050);   ( маса=0) шт 172 3500,00 602000

4 290220-3213
варіант 2

Шафа металева велика (висота 1320 ширина 620 глибина 500);   ( маса=0,15) шт 1 28000,00 28000

5 290220-3213
варіант 1

Шафа металева мала (висота 1000 ширина 800 глибина 430);   ( маса=0,15) шт 1 10800,00 10800

6 290220-3213
варіант 3

Шафа для зберігання медикаментів (висота 1750 ширина 600 глибина 400);   (
маса=0,15)

шт 1 17000,00 17000

7 & 2108-219-1
варіант 1

Медична кушетка 1900 х 580 х 530 мм;   ( маса=15) шт 1 7200,00 7200

8 280222-13221
варіант 1

Ширма 2290х500х1800;   ( маса=0,05) шт 1 6800,00 6800

9 2403-11117
варіант 1

Вмивальник 500х500х1400 15 л;   ( маса=0,045) шт 1 7800,00 7800

10 15062-2010
варіант 1

Бачок для питної води місткістю 15-20 л;   ( маса=0,0043) шт 2 1890,00 3780

11 & 1914-17006-
1
варіант 1

Мішок паперовий ддля збирання сухих відходів;   ( маса=5,8) шт 3 64,00 192
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 Разом по розділу 1 963473

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  37836
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 755342 0,007 5287

 Всього по розділу 1 1006596

Розділ 2. Прилади
12 1701-1043

варіант 1
Термометр кімнатний;   ( маса=0,004) шт 1 800,00 800

13 17064-1572
варіант 1

Психометр з психрометричними таблицями;   ( маса=0) шт 1 600,00 600

14 17141-1021
варіант 1

Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю;   (
маса=0,063)

шт 1 1800,00 1800

15 1604-7022
варіант 1

Вимірювач ІМД-21с;   ( маса=0,008) шт 1 13000,00 13000

16 & 1503-6046-1 Компас;   ( маса=0,08) шт 2 2000,00 4000
17 1704-20379

варіант 1
Тягонапоромір похилий типу ТНЖ  або ТНМП-1;   ( маса=0,011) шт 1 1650,00 1650

 Разом по розділу 2 21850

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  859

 Всього по розділу 2 22709

Розділ 3. Майно зв'язку
18 1604-5001

варіант 1
Апарат телефонний;   ( маса=0,0095) шт 2 4000,00 8000

19 1601-1012
варіант 1

Радіостанція  портативна Kenwood;   ( маса=1,4) комплект 1 24600,00 24600

20 8401-151
варіант 1

Гучномовець ;   ( маса=0,0005) шт 1 2400,00 2400

21 1601-2109
варіант 1

Радіоприймач ;   ( маса=0,012) комплект 1 2000,00 2000

 Разом по розділу 3 37000
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    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1453

 Всього по розділу 3 38453

Розділ 4. Лікарскі засоби та медичні вироби
22 & 280222-20-

1111
варіант 1

Аптечка колективна (опис №1);   ( маса=0,011) комплект 1 8740,00 8740

23 & 280222-20-
133
варіант 1

Ноши санітарні;   ( маса=0,011) шт 1 1600,00 1600

 Разом по розділу 4 10340

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  406
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 10746 0,007 75

 Всього по розділу 4 10821

Розділ 5. Інвентар і майно для організації харчування
24 1517-1038

варіант 1
Стелаж (дерев'янний, металевтий) для розміщення продовольства
1800х900х500 м2;   ( маса=0)

м 1,071 16000,00 17136

25 1602-11033
варіант 1

Стіл (Длина, мм: 400Ширина, мм: 500Высота, мм с бортом и полкой);   (
маса=0,09)

шт 1 5600,00 5600

26 241996-20304
варіант 1

Стілець (ширина 450 глибина 480 висота 1050);   ( маса=0) шт 1 3000,00 3000

27 170312-5271
варіант 1

Ваги циферблатні ;   ( маса=0,05) шт 1 3600,00 3600

28 & 170312-
5271-1
варіант 1

Дошка для нарізування продуктів;   ( маса=0,05) шт 1 1200,00 1200

29 & 241996-
10001-1
варіант 1

Ніж кухарській;   ( маса=0,0001) шт 1 500,00 500

30 & 241996-
10001-2
варіант 1

Ніж консервний;   ( маса=0,0001) шт 13 500,00 6500

31 17064-1741
варіант 1

Ложка столова;   ( маса=0) шт 238 68,00 16184
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32 17064-1741

варіант 2
Чашка ;   ( маса=0) шт 238 160,00 38080

33 & 241996-
10001-1
варіант 2

Ніж, ножиці для розпорювання мішків;   ( маса=0,0001) шт 2 1200,00 2400

34 & 560110-2-1
варіант 1

Лапка для відкриття ящиків та коробок;   ( маса=0,0002) шт 2 800,00 1600

35 & 1914-17006-
1
варіант 2

Пакет поліетиленовий (паперовий) або папір для обгортання кв.м.;   ( маса=5,
8)

шт 50 58,00 2900

36 560110-231
варіант 1

Спецодяг (куртка, халат, фартух  бавовнянний) рушники вафельні, комплект;  
( маса=0)

шт 2 1000,00 2000

37 & 1914-17006-
1
варіант 3

Мішок паперовий для збирання сухих відходів;   ( маса=5,8) шт 5 64,00 320

 Разом по розділу 5 101020

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3967
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 80319 0,007 562

 Всього по розділу 5 105549

Розділ 6. Майно протипожежне
 Відповідно до норм належності залежно від основного функціонального
призначення приміщень у мирний час
                    Інструмент

38 & 15011-7001-
1
варіант 1

Домкрат;   ( маса=0,145) шт 1 2000,00 2000

39 & 15011-7001-
2
варіант 1

Кувалда;   ( маса=0,145) шт 1 1100,00 1100

40 & 15011-7001-
3
варіант 1

Лом;   ( маса=0,145) шт 2 1000,00 2000

41 & 15011-7001-
4
варіант 1

Киркомотига;   ( маса=0,145) шт 2 1010,00 2020
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42 & 15011-7001-

5
варіант 1

Лопата штикова;   ( маса=0,145) шт 2 800,00 1600

43 & 15011-7001-
6
варіант 1

Лопата совкова;   ( маса=0,145) шт 2 900,00 1800

44 & 15011-7001-
7
варіант 1

Шлямбур;   ( маса=0,145) шт 2 900,00 1800

45 & 15011-7001-
8
варіант 1

Скарпель;   ( маса=0,145) шт 2 300,00 600

46 & 15011-7001-
9
варіант 1

Зубило;   ( маса=0,145) шт 1 400,00 400

47 & 15011-7001-
10
варіант 1

Плоскогубці;   ( маса=0,145) шт 1 350,00 350

48 & 15011-7001-
11
варіант 1

Клинці сталеві;   ( маса=0,145) шт 3 550,00 1650

49 & 15011-7001-
12
варіант 1

Молоток;   ( маса=0,145) шт 2 650,00 1300

50 & 15011-7001-
14
варіант 1

Сокира;   ( маса=0,145) шт 2 450,00 900

51 & 15011-7001-
15
варіант 1

Пилка-ножівка по дереву;   ( маса=0,145) шт 1 700,00 700

52 & 15011-7001-
16
варіант 1

Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами;   ( маса=0,145) шт 1 700,00 700

53 & 15011-7001-
17
варіант 1

Дриль електричний або ручний з набором свердел великого діаметру;   (
маса=0,145)

шт 1 6000,00 6000

 Разом по розділу 6 24920

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  980
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 25900 0,007 181
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 Всього по розділу 6 26081

Розділ 7. Матеріал ремонтний
54 & 15092-1021-

1
варіант 1

Вставки кабельні перетином до 6 кв.мм, завдовшки 1,5-2 м;   ( маса=0,212) шт 2 400,00 800

55 & 15092-1021-
2-7Ж
варіант 1

Вставки кабельні перетином понад 6 кв.мм, завдовшки 1,5-2 м;   ( маса=0,212) шт 2 400,00 800

56 & 15092-1021-
3
варіант 1

Затиски кабельні універсальні;   ( маса=0,212) шт 4 320,00 1280

57 & 15092-1021-
4
варіант 1

Стрічка ізоляційна.;   ( маса=0,212) шт 0,5 100,00 50

58 & 15092-1021-
5
варіант 1

Плівка поліхлорвінілова затовшки 0,3мм;   ( маса=0,002) м2 2 1000,00 2000

59 & 15092-1021-
6
варіант 1

Гума лістова;   ( маса=0,002) м2 1,5 6800,00 10200

60 & 15092-1021-
7
варіант 1

Мотузка (шнури) перетином 10-12 мм2;   ( маса=0,002) кг 1 600,00 600

61 & 15092-1021-
8
варіант 1

Шланги гумові завдошки 1,5-2 для зрощування водопроводніх труб;   ( маса=0,
002)

шт 2 500,00 1000

62 & 15092-1021-
9
варіант 1

Заглушки на фланці трубопроводів разних діаметров;   ( маса=0,002) шт 4 2000,00 8000

63 & 15092-1021-
10
варіант 1

Пробки дерев'янні;   ( маса=0,002) шт 6 300,00 1800

64 & 15092-1021-
11
варіант 1

Цвяхи 100-150мм;   ( маса=0,212) кг 1 200,00 200

65 & 15092-1021-
12
варіант 1

Стійки, розпірки;   ( маса=0,212) шт 6 3400,00 20400
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66 & 15092-1021-

14
варіант 1

Дріт в'язльний;   ( маса=0,212) кг 1,5 200,00 300

67 & 15092-1021-
15
варіант 1

Цемент;   ( маса=0,212) кг 20 200,00 4000

68 & 15092-1021-
17
варіант 1

Клоччя.;   ( маса=0,212) кг 1 200,00 200

69 & 15092-1021-
18
варіант 1

Стрічка для склеювання;   ( маса=0,212) м 50 30,00 1500

70 & 15092-1021-
19
варіант 1

Гума ущільнювальна;   ( маса=0,212) м 10 100,00 1000

71 & 1503-7017-
11-2Щ
варіант 1

Клей №88;   ( маса=0,00546) кг 0,5 350,00 175

 Разом по розділу 7 54305

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2133
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 22372 0,007 157

 Всього по розділу 7 56595

Розділ 8. Інші матеріали
72 & 290827-20-1

варіант 1
Мішковина або ганчір'я;   ( маса=0,0002) кг 3 400,00 1200

73 & 290827-20-2
варіант 1

Амоній сірчанокислий;   ( маса=0,0002) л 3 2000,00 6000

74 & 290827-20-3
варіант 1

Оприскувач ранцевий (гідропульт);   ( маса=0,0002) шт 1 2000,00 2000

75 & 290827-20-4
варіант 1

Ванна металева (700х700х150);   ( маса=0,0002) шт 2 4500,00 9000

76 & 290827-20-5
варіант 1

Сода;   ( маса=0,0002) кг 2 400,00 800

77 & 290827-20-6
варіант 1

Масло вісцинове (індустріальне);   ( маса=0,0002) кг 10 170,00 1700

78 & 290827-20-7
варіант 1

Хлорамін;   ( маса=0,0002) кг 0,07 5000,00 350
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79 & 290827-20-8

варіант 1
Сіль двотриосновна гіпрохлориду кальцію;   ( маса=0,0002) кг 0,3 200,00 60

80 & 290827-20-9
варіант 1

Параформ;   ( маса=0,0002) кг 0,476 100,00 48

81 & 290827-20-
10
варіант 1

Мідь сірчанокисла.;   ( маса=0,0002) кг 2,38 400,00 952

82 & 290827-20-
11
варіант 1

Паранітрофенол;   ( маса=0,0002) кг 0,714 5000,00 3570

83 & 290827-20-
12
варіант 1

Мідь бромна;   ( маса=0,0002) кг 1,428 1200,00 1714

 Разом по розділу 8 27394

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1075
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 19116 0,007 134

 Всього по розділу 8 28603

Розділ 9. Інвентар для прибирання приміщень
84 & 290827-20-

15
варіант 1

Щітка для підлоги (віник);   ( маса=0,0002) шт 2 1000,00 2000

85 & 290827-20-
16
варіант 1

Совок для сміття;   ( маса=0,0002) шт 1 1000,00 1000

86 & 290827-20-
17
варіант 1

Відро, урна для сміття;   ( маса=0,0002) шт 4 1000,00 4000

87 & 290827-20-
18
варіант 1

Ганчір'я бавовняне;   ( маса=0,0002) кг 5 1000,00 5000

 Разом по розділу 9 12000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  471
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 12471 0,007 87
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 Всього по розділу 9 12558

 Разом 1252302

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  49180
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 926266 0,007 6484

 Всього вартість устаткування 1301482

 Всього вартість будівельних робіт 6484

 Всього по кошторису 1307966

Склав _____________________________________Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         _____________________________________Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу 
«Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого 
за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08
придбання сходового підйомника

Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 
ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. ІІ черга

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 290,995 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 290319-

6020-11
варіант 1

Підйомник сходовий (або аналог);   ( маса=3,149) шт 1 279999,00 279999

 Разом 279999

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  10996

 Всього по кошторису 290995

Склав _____________________________________Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         _____________________________________Д.О. Пермякова
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний 
ліцей № 6 Одеської обласної ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Ясиновського, 3-а. коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво :Капітальний ремонт найпростіших укриттів «Комунального закладу «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної 

ради»,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ясиновського, 3-а. коригування. І черга

Кошторисна вартість об`єкта 11842,641 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 33,45864 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2517,528 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Складений за поточними цінами станом на  12 грудня 2023  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-01  на конструктивні рішення 3764,957   -  3764,957 15,03819 1074,004   -  
2 02-01-02  на ремонтно-будівельні роботи 3785,25   -  3785,25 12,31013 936,286   -  
3 02-01-03  на придбання устаткування придбання сходового підйомника   -  290,995 290,995   -    -    -  
4 02-01-04  на ВК 665,733   -  665,733 0,94294 69,888   -  
5 02-01-05  на Опалення та вентиляція 1523,869   -  1523,869 1,81061 139,35   -  
6 02-01-06  на Електротехничні рішення 618,896 1,389 620,285 0,92645 72,686   -  
7 02-01-07  на придбання устаткування придбання устаткування 

необхідного для укомплектування захисної споруди
2,287 490,977 493,264   -    -    -  

8 02-01-08  на внутрішній протипожежний водопровід 397,454 48,898 446,352 1,00501 80,826   -  
9 02-01-09  на автоматизацію внутрішнього пожежного водопроводу 150,95   -  150,95 0,67673 85,197   -  

10 02-01-010  на Система пожежної сигналізації.Системи керування
евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і
покажчиків напрямку евакуювання).Система передавання
тривожних сповіщень

100,986   -  100,986 0,74858 59,291   -  

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 11010,382 832,259 11842,641 33,45864 2517,528 -



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 77_СД_ОК_02-01
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Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Пермякова Д.О. (к.с. Серія: АА № 004674
від 23.02.2021 р. та Свідоцтво п.к. №3385
від 30.10.2020 р.)

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник ТОВ "Гіпроград Плюс" ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Л.Ф. Зайкова
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Д.О. Пермякова
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

конструктивні рішення 13,09151 __-__ 0,33504 0,00320 __-__ 13,42975 1,60844 15,03819
859,785   -  29,054 0,262   -  889,101 184,903 1074,004

02-01-
02

ремонтно-будівельні роботи 10,69324 0,10368 0,14733 0,05279 __-__ 10,99704 1,31309 12,31013
761,563 7,162 12,272 4,332   -  785,329 150,957 936,286

02-01-
03

придбання устаткування
придбання сходового підйомника

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -    -    -    -    -    -    -    -  

02-01-
04

ВК 0,84360 __-__ 0,00774 0,00090 __-__ 0,85224 0,09070 0,94294
58,78   -  0,607 0,074   -  59,461 10,427 69,888

02-01-
05

Опалення та вентиляція 1,49798 0,04426 0,00320 __-__ 0,09800 1,64344 0,16717 1,81061
106,809 3,283 0,279   -    -  120,127 19,223 139,35

02-01-
06

Електротехничні рішення 0,13037 0,52514 0,01812 __-__ 0,17000 0,84363 0,08282 0,92645
7,896 36,721 1,63   -    -  63,169 9,517 72,686

02-01-
07

придбання устаткування
придбання устаткування 
необхідного для
укомплектування захисної
споруди

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -    -    -    -    -    -    -    -  

02-01-
08

внутрішній протипожежний
водопровід

0,60380 0,22572 0,08420 __-__ __-__ 0,91372 0,09129 1,00501
44,511 17,953 7,864   -    -  70,328 10,498 80,826

02-01-
09

автоматизацію внутрішнього
пожежного водопроводу

__-__ 0,59143 0,00747 __-__ __-__ 0,59890 0,07783 0,67673
  -  75,602 0,644   -    -  76,246 8,951 85,197

02-01-
010

Система пожежної сигналізації.
Системи керування
евакуюванням ( в частині
систем оповіщення про пожежу і
покажчиків напрямку
евакуювання).Система
передавання тривожних
сповіщень

__-__ 0,50864 0,00019 __-__ 0,18184 0,69067 0,05791 0,74858
  -  34,519 0,013   -    -  52,635 6,656 59,291



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 77_СД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 26,86050 1,99887 0,60329 0,05689 0,44984 29,96939 3,48925 33,45864
1839,344 175,24 52,363 4,668   -  2116,396 401,132 2517,528

Склав __________________________ Л.Ф. Зайкова Перевірив _________________________ Д.О. Пермякова



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ОК_02-02

"Капітальний ремонт найпростіших укриттів "Комунального закладу "Одеський обласний ліцей № 6
Одеської обласної ради", розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Ясиновського,3-А.
Коригування." 

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-02

на будівництво : "Капітальний ремонт найпростіших укриттів "Комунального закладу "Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради." ІІ черга

Кошторисна вартість об`єкта 12870,481 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 36,27804 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2687,016 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  12 грудня 2023  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-02-01  на конструктивні рішення 6405,178   -  6405,178 26,71495 1962,327   -  
2 02-02-02  на ремонтно-будівельні роботи 2271,37   -  2271,37 7,35615 556,444   -  
3 02-02-03  на ВК 602,546   -  602,546 0,46794 35,463   -  
4 02-02-04  на Опалення та вентиляція 607,09   -  607,09 0,64666 49,413   -  
5 02-02-05  на Електротехничні рішення 480,738   -  480,738 0,67094 48,564   -  
6 02-02-06  на придбання устаткування обладнання ЕТР   -  795 795   -    -    -  
7 02-02-07  на придбання устаткування придбання устаткування 

необхідного для укомплектування захисної споруди
6,484 1301,482 1307,966   -    -    -  

8 02-02-08  на придбання устаткування придбання сходового підйомника   -  290,995 290,995   -    -    -  
9 02-02-09  на Система пожежної сигналізації.Системи керування

евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і
покажчиків напрямку евакуювання).Система передавання
тривожних сповіщень

90,932   -  90,932 0,27835 20,39   -  

10 02-02-010  на Пусконалагоджувальні роботи 18,666   -  18,666 0,14305 14,415   -  
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 10483,004 2387,477 12870,481 36,27804 2687,016   -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 77_СД_ОК_02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Пермякова Д.О. (к.с. Серія: АА № 004674
від 23.02.2021 р. та Свідоцтво п.к. №3385
від 30.10.2020 р.)

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник ТОВ "Гіпроград Плюс" ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Л.Ф. Зайкова
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Д.О. Пермякова
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ОК_02-02

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-02

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-02-
01

конструктивні рішення 23,24435 __-__ 0,42283 0,18713 __-__ 23,85431 2,86064 26,71495
1582,16   -  35,961 15,352   -  1633,473 328,854 1962,327

02-02-
02

ремонтно-будівельні роботи 6,39317 0,10368 0,06085 0,01514 __-__ 6,57284 0,78331 7,35615
452,875 7,162 5,121 1,242   -  466,4 90,044 556,444

02-02-
03

ВК 0,38466 __-__ 0,01817 0,02054 __-__ 0,42337 0,04457 0,46794
27,238   -  1,419 1,685   -  30,342 5,121 35,463

02-02-
04

Опалення та вентиляція 0,54273 __-__ 0,00044 __-__ 0,04500 0,58817 0,05849 0,64666
38,163   -  0,042   -    -  42,685 6,728 49,413

02-02-
05

Електротехничні рішення 0,18354 0,40417 0,02045 __-__ __-__ 0,60816 0,06278 0,67094
11,181 28,294 1,873   -    -  41,348 7,216 48,564

02-02-
06

придбання устаткування
обладнання ЕТР

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -    -    -    -    -    -    -    -  

02-02-
07

придбання устаткування
придбання устаткування 
необхідного для
укомплектування захисної
споруди

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -    -    -    -    -    -    -    -  

02-02-
08

придбання устаткування
придбання сходового підйомника

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -    -    -    -    -    -    -    -  

02-02-
09

Система пожежної сигналізації.
Системи керування
евакуюванням ( в частині
систем оповіщення про пожежу і
покажчиків напрямку
евакуювання).Система
передавання тривожних
сповіщень

__-__ 0,25596 0,00002 __-__ __-__ 0,25598 0,02237 0,27835
  -  17,818 0,001   -    -  17,819 2,571 20,39

02-02-
010

Пусконалагоджувальні роботи __-__ __-__ __-__ __-__ 0,13159 0,13159 0,01146 0,14305
  -    -    -    -    -  13,1 1,315 14,415



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 77_СД_ОК_02-02

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 30,74845 0,76381 0,52276 0,22281 0,17659 32,43442 3,84362 36,27804
2111,617 53,274 44,417 18,279   -  2245,167 441,849 2687,016

Склав __________________________ Л.Ф. Зайкова Перевірив _________________________ Д.О. Пермякова



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ОК_07-01

"Капітальний ремонт найпростіших укриттів "Комунального закладу "Одеський обласний ліцей № 6
Одеської обласної ради", розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Ясиновського,3-А.
Коригування." 

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : Благоустрій території (І черга)

Кошторисна вартість об`єкта 1694,107 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,19240 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 93,891 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  12 грудня 2023  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-01  на благоустрій 1694,107   -  1694,107 1,19240 93,891   -  
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 1694,107   -  1694,107 1,19240 93,891   -  

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Пермякова Д.О. (к.с. Серія: АА № 004674
від 23.02.2021 р. та Свідоцтво п.к. №3385
від 30.10.2020 р.)

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник ТОВ "Гіпроград Плюс" ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Л.Ф. Зайкова
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Д.О. Пермякова
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ОК_07-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01

благоустрій 0,46278 __-__ 0,31964 0,28264 __-__ 1,06506 0,12734 1,19240
29,234   -  26,83 23,188   -  79,252 14,639 93,891

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,46278 __-__ 0,31964 0,28264 __-__ 1,06506 0,12734 1,19240

29,234   -  26,83 23,188   -  79,252 14,639 93,891

Склав __________________________ Л.Ф. Зайкова Перевірив _________________________ Д.О. Пермякова



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ОК_07-02

"Капітальний ремонт найпростіших укриттів "Комунального закладу "Одеський обласний ліцей № 6
Одеської обласної ради", розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Ясиновського,3-А.
Коригування." 

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-02

на будівництво : Благоустрій території (ІІ черга)

Кошторисна вартість об`єкта 123,013 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,954 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  12 грудня 2023  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-02-01  на благоустрій 123,013   -  123,013 0,18035 13,954   -  
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 123,013   -  123,013 0,18035 13,954   -  

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Пермякова Д.О. (к.с. Серія: АА № 004674
від 23.02.2021 р. та Свідоцтво п.к. №3385
від 30.10.2020 р.)

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник ТОВ "Гіпроград Плюс" ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Л.Ф. Зайкова
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Д.О. Пермякова
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 77_СД_ОК_07-02

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-02

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-02-
01

благоустрій 0,13514 __-__ 0,01373 0,01215 __-__ 0,16102 0,01933 0,18035
9,595   -  1,138 0,998   -  11,731 2,223 13,954

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,13514 __-__ 0,01373 0,01215 __-__ 0,16102 0,01933 0,18035

9,595   -  1,138 0,998   -  11,731 2,223 13,954

Склав __________________________ Л.Ф. Зайкова Перевірив _________________________ Д.О. Пермякова
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