

Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №27 Сумської міської ради  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8252,080 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 2,563 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області	4355,873	1658,927	-	6014,800
		<b>Разом по главі 2:</b>	4355,873	1658,927	-	6014,800
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	4355,873	1658,927	-	6014,800
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	4355,873	1658,927	-	6014,800
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	4355,873	1658,927	-	6014,800

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	60,148	60,148
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	90,222	90,222
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	150,370	150,370
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	26,700	26,700
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,900	8,900
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ)	-	-	56,070	56,070
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	91,670	91,670
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	4355,873	1658,927	242,040	6256,840
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	86,584	-	-	86,584
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	44,550	44,550
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	87,117	33,179	4,841	125,137
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)</b>	152,624	58,127	-	210,751
		<b>Разом</b>	4682,198	1750,233	291,431	6723,862
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	1328,218	1328,218
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	4682,198	1750,233	1619,649	8052,080
	Дані замовника	<b>Виконання на 3.09.2024 р</b>	-	-	200,000	200,000
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	4682,198	1750,233	1819,649	8252,080
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	2,563

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	2,563

Керівник проєктної організації \_\_\_\_\_ Гречаниченко М.Є.

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту) \_\_\_\_\_ Гречаниченко М.М.

Керівник відділу \_\_\_\_\_