

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9012,974 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою: м. Рівне, проспект Князя Романа, 13

Складений за поточними цінами станом на 29 липня 2024 р.

№ ц.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою: м. Рівне, проспект Князя Романа, 13	5930,219	378,534	-	6308,753
		Разом по главі 2:	5930,219	378,534	-	6308,753
		Разом по главах 1-7:	5930,219	378,534	-	6308,753
		Разом по главах 1-8:	5930,219	378,534	-	6308,753
		Разом по главах 1-9:	5930,219	378,534	-	6308,753
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	63,088	63,088
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	88,953	88,953
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,558	3,558
5	Розрахунок N П-104-1	Вартість за придбання до електричних мереж (18кВт)	-	-	45,720	45,720
6	Розрахунок N П-104-2	Сертифікат введення в експлуатацію	-	-	13,929	13,929
7	Розрахунок	Вартість інвентаризації об'єкта	-	-	30,000	30,000
Разом по главі 10:			-	-	245,248	245,248
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (в т.ч. вартість експертизи)	-	-	370,000	370,000
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,000	12,000
Разом по главі 12:			-	-	382,000	382,000
Разом по главах 1-12:			5930,219	378,534	627,248	6936,001
Кошторисний прибуток (П)			81,606	-	-	81,606
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	41,497	41,497
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			142,325	9,085	15,054	166,464
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			285,244	-	-	285,244
Разом			6439,394	387,619	683,799	7510,812
Податок на додану вартість			-	-	1502,162	1502,162
Розрахунок N П-154			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6439,394	387,619	2185,961	9012,974

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

