

Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1916,494 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А,
Дарницького районі м. Києва (Додаткові роботи)

Складений за поточними цінами станом на 23 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва	406,055	80,696	-	486,751
		Разом по главі 2:	406,055	80,696	-	486,751
		Разом по главах 1-7:	406,055	80,696	-	486,751
		Разом по главах 1-8:	406,055	80,696	-	486,751
		Разом по главах 1-9:	406,055	80,696	-	486,751

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	7,260	7,260
3	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	9,680	9,680
		Разом по главі 10:	-	-	16,940	16,940
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,333	12,333
		Разом по главі 12:	-	-	12,333	12,333
		Разом по главах 1-12:	406,055	80,696	29,273	516,024
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7,439	-	-	7,439
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3,878	3,878
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	9,745	1,937	0,703	12,385
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8,730	-	-	8,730
		Разом	431,969	82,633	33,854	548,456
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	109,691	109,691
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	431,969	82,633	143,545	658,147
	Довідка №5- 07/187 від 13.08. 2024 року	Вартість виконаних робіт та понесених витрат	1037,752	75,702	144,893	1258,347
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1469,721	158,335	288,438	1916,494

Керівник проектної організації _____ Бояшенко С.Ю.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ Бояшенко С.Ю.

Кошторисник _____ Н.І. Струцька