

«Капітальний ремонт даху технічного поверху житлового корпусу №1 КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" за адресою: вул. Будинкова 30, село Якторів, Львівської області з пристосуванням під додаткові житлові блоки»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонтно-будівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта 14144,677 тис.грн.

Кошторисна 20,68908 тис.люд.год.

трудоємність

Кошторисна 2203,541 тис.грн.

заробітна плата

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудоємність, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на ремонтно-будівельні роботи	8337,06	-	8337,06	15,87080	1687,498	-
	2	02-01-02 на водопостачання та водовідведення	1514,476	-	1514,476	0,92502	101,888	-
	3	02-01-03 на електромонтажні роботи	406,661	-	406,661	1,03128	108,656	-
	4	02-01-04 на опалення та вентиляцію	1068,649	-	1068,649	2,30260	241,135	-
	5	02-01-05 на Блискавкозахист	82,163	-	82,163	0,19966	21,608	-
	6	02-01-06 на монтаж підйомника для МГН	59,85	-	59,85	0,27059	30,338	-
	7	02-01-07 на Пусконаладжувальні роботи	15,867	-	15,867	0,08913	12,418	-
	8	02-01-08 на придбання устаткування	4,411	2655,54	2659,951	-	-	-

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

- 2 -

141_КД_ОК_02-01

		закупівлю меблів та устаткування								
		Всього:			11489,137	2655,54	14144,677	20,68908	2203,541	-

Головний інженер проекту _____ Лобзіна О.М.

(Головний архітектор проекту) _____
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ Лобзіна О.М.

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав _____ І.Фляк
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лобзіна О.М.
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
 до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуван-	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------	--	---	--------------------------------	---------------------	----------------------------	--------------------------

кош- тори- сів									
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	ремонтно-будівельні роботи	<u>13,96244</u>	<u>-</u>	<u>0,19723</u>	<u>0,03125</u>	<u>-</u>	<u>14,19092</u>	<u>1,67988</u>	<u>15,87080</u>
		1385,142	-	22,716	3,665	-	1411,523	275,975	1687,498
02-01-02	водопостачання та водовідведення	<u>0,83708</u>	<u>-</u>	<u>0,00122</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,83830</u>	<u>0,08672</u>	<u>0,92502</u>
		87,506	-	0,134	-	-	87,64	14,248	101,888
02-01-03	електромонтажні роботи	<u>-</u>	<u>0,93813</u>	<u>0,00202</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,94015</u>	<u>0,09113</u>	<u>1,03128</u>
		-	93,463	0,221	-	-	93,684	14,972	108,656
02-01-04	опалення та вентиляцію	<u>2,06906</u>	<u>0,02320</u>	<u>0,00596</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,09822</u>	<u>0,20438</u>	<u>2,30260</u>
		204,333	2,48	0,741	-	-	207,554	33,581	241,135
02-01-05	Блискавкозахист	<u>-</u>	<u>0,18147</u>	<u>0,00062</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,18209</u>	<u>0,01757</u>	<u>0,19966</u>
		-	18,652	0,068	-	-	18,72	2,888	21,608
02-01-06	монтаж підйомника для МГН	<u>-</u>	<u>0,18880</u>	<u>0,06198</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,25078</u>	<u>0,01981</u>	<u>0,27059</u>
		-	18,638	8,445	-	-	27,083	3,255	30,338
02-01-07	Пусконаладжувальні роботи	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,08200</u>	<u>0,08200</u>	<u>0,00713</u>	<u>0,08913</u>
		-	-	-	-	-	11,256	1,162	12,418
02-01-08	придбання устаткування закупівлю меблів та устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>16,86858</u>	<u>1,33160</u>	<u>0,26903</u>	<u>0,03125</u>	<u>0,08200</u>	<u>18,58246</u>	<u>2,10662</u>	<u>20,68908</u>
		1676,981	133,233	32,325	3,665	-	1857,46	346,081	2203,541

Склав _____

І.Фляк

Перевірив _____

О.Лобзіна