

КО "Київзеленбуд"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)
Заступник генерального директора
з питань капітальних вкладень

М.М.Богуш

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 260303,123 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 306,421 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі м.Києва (навколо озер Йорданське та Кирилівське) (I ЧЕРГА). Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі м.Києва (навколо озер Йорданське та Кирилівське) (I ЧЕРГА)	130804,158	-	-	130804,158
		Разом по главі 2:	130804,158	-	-	130804,158
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Насосна	2883,669	814,542	-	3698,211
3	04-02	Зовнішні мережі енергопостачання 0,4 кВт	2197,246	152,759	-	2350,005

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	5080,915	967,301	-	6048,216
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Поливо-зрошувальна система	15953,495	-	-	15953,495
		Разом по главі 6:	15953,495	-	-	15953,495
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Зовнішнє освітлення	5300,399	3363,626	-	8664,025
		Разом по главі 7:	5300,399	3363,626	-	8664,025
		Разом по главах 1-7:	157138,967	4330,927	-	161469,894
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	2042,807	-	-	2042,807
		Разом по главі 8:	2042,807	-	-	2042,807
		Разом по главах 1-8:	159181,774	4330,927	-	163512,701
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,68X0,9)%	974,192	-	-	974,192
		Разом по главі 9:	974,192	-	-	974,192
		Разом по главах 1-9:	160155,966	4330,927	-	164486,893
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1644,869	1644,869
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2467,303	2467,303
		Разом по главі 10:	-	-	4112,172	4112,172

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	-	-
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	3,560	3,560
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	405,645	405,645
		Разом по главі 12:	-	-	409,205	409,205
		Разом по главах 1-12:	160155,966	4330,927	4521,377	169008,270
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2396,867	-	-	2396,867
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1218,814	1218,814
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3843,743	103,942	108,513	4056,198
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	13897,053	386,752	-	14283,805
		Разом	180293,629	4821,621	5848,704	190963,954
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	38192,791	38192,791
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	180293,629	4821,621	44041,495	229156,745
	Довідка замовника від 28. 05.2024 р.	Вартість виконаних робіт від 28.05.2024 р.	23297,345	-	7849,033	31146,378
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	203590,974	4821,621	51890,528	260303,123
		Зворотні суми	-	-	-	306,421
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	306,421

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного



О. Капиновський

О. Северенчук