

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 27931,504 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво ПРУ для Стецьківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: вул.Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області. Корегування

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи	27,542	-	-	27,542
		Разом по главі 1:	27,542	-	-	27,542
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Нове будівництво ПРУ для Стецьківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області	13991,372	3418,928	-	17410,300

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	13991,372	3418,928	-	17410,300
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Структуровані кабельні системи	21,094	-	-	21,094
		Разом по главі 4:	21,094	-	-	21,094
		Разом по главах 1-7:	14040,008	3418,928	-	17458,936
		Разом по главах 1-8:	14040,008	3418,928	-	17458,936
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	88,168	88,168
		Разом по главі 9:	-	-	88,168	88,168
		Разом по главах 1-9:	14040,008	3418,928	88,168	17547,104
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	175,471	175,471
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	258,109	258,109
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	8,424	8,424
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
9	Договір	Технічна інвентаризація об'єкту	-	-	50,000	50,000
10	Договір	Енергетичний сертифікат	-	-	30,000	30,000
11	Договір	Контрольні геодезичні вишукування	-	-	30,000	30,000
		Разом по главі 10:	-	-	582,004	582,004
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації. Корегування	-	-	21,360	21,360
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	65,860	65,860

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	87,220	87,220
		Разом по главах 1-12:	14040,008	3418,928	757,392	18216,328
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	402,439	-	-	402,439
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	115,665	115,665
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	280,800	68,379	15,148	364,327
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	632,480	120,004	-	752,484
	Настанова [4.43]	Разом	15355,727	3607,311	888,205	19851,243
		Податок на додану вартість	-	-	3947,622	3947,622
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15355,727	3607,311	4835,827	23798,865
	Довідка Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради №951/09.03 від 28.08.2024 року	Виконані роботи станом на 28.08.2024 року	3104,284	-	1028,355	4132,639
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	18460,011	3607,311	5864,182	27931,504

Керівник проєктної організації _____ Суценок М.А.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Суценок М.А.

Керівник відділу _____