

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	54,110	-	-	54,110
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопроводу, каналізації	234,740	-	-	234,740
4	06-02	Зовнішні теплові мережі	342,426	-	-	342,426
		Разом по главі 6:	577,166	-	-	577,166
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій	495,104	-	-	495,104
		Разом по главі 7:	495,104	-	-	495,104
		Разом по главах 1-7:	10613,178	3749,430	-	14362,608
		Разом по главах 1-8:	10613,178	3749,430	-	14362,608
		Разом по главах 1-9:	10613,178	3749,430	-	14362,608
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	143,626	143,626
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	215,439	215,439
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	6,368	6,368
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	78,000	78,000
10	Розрахунок	Кошти на технічну інвентаризацію (630м2х15=9450грн.)	-	-	9,450	9,450
11	Розрахунок	Введення в експлуатацію ССЗ	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	468,629	468,629
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	6,761	6,761
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	33,850	33,850

1	2	3	4	5	6	7
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	31,853	31,853
		Разом по главі 12:	-	-	72,464	72,464
		Разом по главах 1-12:	10613,178	3749,430	541,093	14903,701
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	340,749	-	-	340,749
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	86,771	86,771
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	212,264	74,989	10,822	298,075
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	74,292	26,246	-	100,538
		Разом	11240,483	3850,665	638,686	15729,834
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3138,244	3138,244
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11240,483	3850,665	3776,930	18868,078
	Лист замовника	Виконані роботи станом на 20.09.2024р.	10619,218	-	3090,726	13709,944
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	21859,701	3850,665	6867,656	32578,022

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Васильєва О.С.

Охрімчук Л.В.