

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатфункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4)

Кошторисна вартість об'єкта 41464,836 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 76,92620 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 6480,800 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні та оздоблювальні роботи	22376,491	-	22376,491	50,63579	4254,176	-
2	02-01-02	на Опалення, вентиляція та кондиціонування	2850,765	4917,824	7768,589	6,03940	488,166	-
3	02-01-03	на Водопровід та каналізація	754,505	-	754,505	1,10872	92,332	-
4	02-01-04	на Електромонтажні роботи	3658,377	10,06	3668,437	9,10831	738,261	-
5	02-01-05	на Пожежна сигналізація	542,214	30,226	572,44	1,95137	158,016	-
6	02-01-06	на Охоронна сигналізація	254,823	43,71	298,533	0,83243	65,958	-
7	02-01-07	на Пожзахист металоконструкцій	287,989	-	287,989	0,21237	18,566	-
8	02-01-08	на Блискавкозахист	108,147	-	108,147	0,25840	20,982	-
9	02-01-09	на Комп'ютерні мережі та система відеоназгляду	499,05	279,798	778,848	3,31124	266,392	-
10	02-01-010	на Ліфтово-підіймальне обладнання	21,686	329,24	350,926	0,09334	8,18	-
11	02-01-011	на Технологічне обладнання та інвентар	27,965	3995,019	4022,984	-	-	-
12	02-01-012	на Пусконаладжувальні роботи інженерних систем	476,947	-	476,947	3,37483	369,771	-
		Всього:	31858,959	9605,877	41464,836	76,92620	6480,8	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	27,887	-	-	-

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)



77777 КД ОК 02-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Назаренко К.Ю.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Куницький С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні та оздоблювальні роботи	44,43053 3509,786	- -	0,68878 58,128	0,10739 9,59	- -	45,22670 3577,504	5,40909 676,672	50,63579 4254,176
02-01-02	Опалення, вентиляція та кондиціонування	3,48040 259,596	1,91255 154,298	0,14690 11,781	- -	- -	5,53985 425,675	0,49955 62,491	6,03940 488,166
02-01-03	Водопровід та каналізація	0,99493 78,339	- -	0,00678 0,598	- -	- -	1,00171 78,937	0,10701 13,395	1,10872 92,332
02-01-04	Електромонтажні роботи	0,86229 62,727	7,40208 570,702	0,02049 1,818	- -	- -	8,28486 635,247	0,82345 103,014	9,10831 738,261
02-01-05	Пожежна сигналізація	- -	1,68887 128,592	0,10154 9,292	- -	- -	1,79041 137,884	0,16096 20,132	1,95137 158,016
02-01-06	Охоронна сигналізація	- -	0,76528 57,66	0,00199 0,147	- -	- -	0,76727 57,807	0,06516 8,151	0,83243 65,958
02-01-07	Пожзахист металоконструкцій	0,18921 15,73	- -	0,00133 0,105	- -	- -	0,19054 15,835	0,02183 2,731	0,21237 18,566
02-01-08	Блискавкозахист	0,04308 2,934	0,18847 14,795	0,00340 0,318	- -	- -	0,23495 18,047	0,02345 2,935	0,25840 20,982
02-01-09	Комп'ютерні мережі та система відеоназряду	- -	3,03296 232,12	0,01068 0,796	- -	- -	3,04364 232,916	0,26760 33,476	3,31124 266,392
02-01-010	Ліфтово-підіймальне обладнання	- -	0,05520 4,1	0,03130 3,226	- -	- -	0,08650 7,326	0,00684 0,854	0,09334 8,18
02-01-011	Технологічне обладнання та інвентар	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-012	Пусконалагоджувальні роботи інженерних систем	- -	- -	- -	- -	3,10470 -	3,10470 335,98	0,27013 33,791	3,37483 369,771
	Разом :	50,00044 3929,112	15,04541 1162,267	1,01319 86,209	0,10739 9,59	3,10470 -	69,27113 5523,158	7,65507 957,642	76,92620 6480,8


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав



Деркачов Г.К.

Перевірів



Куницький С.В.