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    ( назва організації, що затверджує )
    
           

Затверджено (схвалено)      
           

Зведений кошторисний розрахунок в сумі    29631,217 тис. грн.    
В тому числі зворотних сум    3,57 тис. грн.    
      

    (посилання на документ про затвердження)
    
    
"___" ______________________ 20__ р. 
    
           

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА    №    
           

Реконструкція водопровідного дюкеру через річку Стрижень від камери на території водоровідної насосної станції № 1, розташованої на вулиці
Фікселя, 54 в м. Чернігів, до камери переключення по вулиці Волонтерів.    

           

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.    

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,

меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
             

Глава 2. Об'єкти основного призначення
        

    

1 02-01 Зовнішні мережі водопроводу 21581,444     -            -        21581,444
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
  Разом по главi 2: 21581,444     -            -        21581,444
             

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
        

    

2 04-01 Зовнішні мережі 238,854     -            -        238,854
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
  Разом по главi 4: 238,854     -            -        238,854
  Разом по главах 1-7: 21820,298     -            -        21820,298
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  Разом по главах 1-8: 21820,298     -            -        21820,298
  Разом по главах 1-9: 21820,298     -            -        21820,298
             

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
        

    

3 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)     -            -        218,203 218,203
4 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)     -            -        327,304 327,304
5 Розрахунок

N П-107
Кошти на формування страхового фонду документації     -            -        13,092 13,092

6 Настанова [4.32] Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,
їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в
тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта
будівництва до діючих інженерних мереж)

    -            -        13,000 13,000

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
  Разом по главi 10:     -            -        571,599 571,599
             

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
        

    

7 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт     -            -        407,761 407,761
8 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної    документацiї     -            -        40,145 40,145
9 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду     -            -        80,100 80,100

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
  Разом по главi 12:     -            -        528,006 528,006
  Разом по главах 1-12: 21820,298     -        1099,605 22919,903
 Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 226,550     -            -        226,550
 Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
    -            -        63,299 63,299

 Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 436,406     -        21,992 458,398
 Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)

994,460     -            -        994,460

  Разом 23477,714     -        1184,896 24662,610
 Настанова [4.43] Податок на додану вартість     -            -        4834,950 4834,950
  Всього по зведеному кошторисному розрахунку 23477,714     -        6019,846 29497,560
 Довідка Понесені витрати     -            -        133,657 133,657
  Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням

витрат за пiдсумком
23477,714     -        6153,503 29631,217

  Зворотнi суми
    у тому числі

    -            -            -        3,570
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 Настанова [3.39] - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів    у

розмірі, що    визначається за розрахунком
    -            -            -        3,570

       

      

    
    
Керівник проєктної організації __________________________  
   
Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________  

   
Керівник    відділу __________________________     

 


