

Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 66326.332 тис. грн.
в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат 42415.332 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вул. У. Кармелюка від вул. Буковинської до вул. С. Руданського та від залізничного переїзду до вул. В. Винниченка в м. Чернівці (відновлення елементів благоустрою) (коригування)

Складений в поточних цінах станом на 03.06.2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт дорожнього одягу та тротуарів	7658.322	-	-	7658.322
2	02-01	Ремонт дорожнього одягу та тротуарів ДОДАТКОВІ РОБОТИ	170.349	-	-	170.349
		Разом по главі 2:	7828.671	-	-	7828.671
3	03-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення Ремонт поїзної частини моста на ПК 2+86 (ділянка від з/д переїзду до вул. Винниченка)	233.822	-	-	233.822
4	03-01	Ремонт поїзної частини моста на ПК 2+86 (ділянка від з/д переїзду до вул. Винниченка) ДОДАТКОВІ РОБОТИ	44.771	-	-	44.771
		Разом по главі 3:	278.593	-	-	278.593

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Водопостачання та водовідведення	2023.205	-	-	2023.205
3	06-01	Водопостачання та водовідведення ДОДАТКОВІ РОБОТИ	5550.031	-	-	5550.031
		Разом по главі 6:	7573.236	-	-	7573.236
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Облаштування ділянки ремонту	987.287	-	-	987.287
4	07-01	Облаштування ділянки ремонту ДОДАТКОВІ РОБОТИ	34.027	-	-	34.027
		Разом по главі 7:	1021.314	-	-	1021.314
		Разом по главах 1-7:	16701.814	-	-	16701.814
		Разом по главах 1-8:	16701.814	-	-	16701.814
		Разом по главах 1-9:	16701.814	-	-	16701.814
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	978.554	978.554
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	-	-	728.027	728.027
		Разом по главі 10:	-	-	978.554	978.554
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	-	-	728.027	728.027
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	300.173	300.173
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	-	-	265.300	265.300
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	83.468	83.468
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	-	-	61.413	61.413
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	48.600	48.600
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	-	-	41.500	41.500
		Разом по главі 12:	-	-	432.241	432.241
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	-	-	368.213	368.213
		Разом по главах 1-12:	16701.814	-	1410.795	18112.609
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	-	-	1096.240	1096.240
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	405.867	-	-	405.867

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	182.380	182.380
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	-	-	68.979	68.979
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1222.105	-	-	1222.105
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1460.210	-	-	1460.210
		Разом	19789.996	-	1593.175	21383.171
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	-	-	1165.219	1165.219
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10589.799	10589.799
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	-	-	6896.751	6896.751
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	54143.358	-	12182.974	66326.332
		<i>в т.ч. виконаних робіт та понесених витрат</i>	34353.362	-	8061.970	42415.332
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	2.013
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	2.013

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Фесик Ю.І.

Керівник ФОП КРУПОДЬОРОВ



Круподьоров О.