

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 11484,108 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" _____ " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області.
Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 22 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області. Коригування	2717,907	-	-	2717,907
		Разом по главі 2:	2717,907	-	-	2717,907
		Разом по главах 1-7:	2717,907	-	-	2717,907
		Разом по главах 1-8:	2717,907	-	-	2717,907
		Разом по главах 1-9:	2717,907	-	-	2717,907

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	40,769	40,769
		Разом по главі 10:	-	-	40,769	40,769
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	22,428	22,428
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,871	4,871
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	13,623	13,623
		Разом по главі 12:	-	-	40,922	40,922
		Разом по главах 1-12:	2717,907	-	81,691	2799,598
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	37,681	-	-	37,681
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	19,161	19,161
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	67,948	-	2,042	69,990
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	-	-	-
		Разом	2823,536	-	102,894	2926,430
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	585,286	585,286
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2823,536	-	688,180	3511,716
	Розрахунок	Довідка про стан використаних коштів від 06.08.2024р. №479	7709,481	-	262,911	7972,392

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	10533,017	-	951,091	11484,108

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____