

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 101904,672 тис. грн.
В тому числі виконані роботи 11631,855 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція будівлі КНП "Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради"
по вул.Дахнівська Січ, 1 в м.Черкаси (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)(коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція приміщень КНП "Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради" (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)	39151,109	25611,410	-	64762,519
		Разом по главі 2:	39151,109	25611,410	-	64762,519
		Разом по главах 1-7:	39151,109	25611,410	-	64762,519
2	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Додатковий в'їзд на будмайданчик	112,235	-	-	112,235


1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 8:	112,235	-	-	112,235
		Разом по главах 1-8:	39263,344	25611,410	-	64874,754
		Разом по главах 1-9:	39263,344	25611,410	-	64874,754
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	-	-	692,291	692,291
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	489,361	489,361
5	Настанова [4.32]	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	111,006	111,006
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	17,937	17,937
7	Лист ДП ЧОДА № 939/05.04 від 01.10.2024р.	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	100,000	100,000
8	Лист ДП ЧОДА № 905/05.04 від 19.09.2024р.	Кошти на отримання технічного паспорту	-	-	33,334	33,334
9	Лист ДП ЧОДА № 939/05.04 від 01.10.2024р.	Кошти на отримання сертифікату готовності об'єкту	-	-	15,000	15,000
		Разом по главі 10:	-	-	1458,929	1458,929
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	99,621	99,621
11	Лист ДБ ЧОДА № 918/05.04 від 25.09.2024р.	Вартість первинного технічного огляду ліфта	-	-	16,667	16,667
12	Договір	Вартість експертизи проектної документації	-	-	92,884	92,884
13	Договір	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,100	80,100
		Разом по главі 12:	-	-	289,272	289,272
		Разом по главах 1-12:	39263,344	25611,410	1748,201	66622,955
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1171,567	-	-	1171,567
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	327,340	327,340
	Виконані роботи	Інші витрати	-	-	107,257	107,257

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	597,913	512,144	29,826	1139,883
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	9626,402	8245,522	-	17871,924
		Разом	50659,226	34369,076	2212,624	87240,926
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	14663,746	14663,746
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	50659,226	34369,076	16876,370	101904,672
	Лист ДБ ЧОДА № 886/05.04 від 13.09.2024р.	В т.ч. виконані роботи станом на 01.09.2024р.	9367,686	4,200	2259,969	11631,855

Директор

Головний інженер проекту

Керівник кошторисного сектору



Нагорний А.І.

Борець С.В.

Стеблина Н.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 11631,855 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі КНП "Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради"
по вул.Дахнівська Січ, 1 в м.Черкаси (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх) (коригування) (виконані роботи)

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01/Лист ДБ ЧОДА № 886/05. 04 від 13.09. 2024р.	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція приміщень КНП "Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради" (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)	9367,686	4,200	-	9371,886
		Разом по главі 2:	9367,686	4,200	-	9371,886
		Разом по главах 1-7:	9367,686	4,200	-	9371,886
		Разом по главах 1-8:	9367,686	4,200	-	9371,886
		Разом по главах 1-9:	9367,686	4,200	-	9371,886

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Лист ДБ ЧОДА № 886/05.04 від 13.09.2024р.	Кошти на утримання служби замовника	-	-	137,262	137,262
		Разом по главі 10:	-	-	137,262	137,262
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Лист ДБ ЧОДА № 886/05.04 від 13.09.2024р.	Вартість проектних робіт	-	-	99,621	99,621
4	Лист ДБ ЧОДА № 886/05.04 від 13.09.2024р.	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,000	20,000
		Разом по главі 12:	-	-	119,621	119,621
		Разом по главах 1-12:	9367,686	4,200	256,883	9628,769
	Лист ДБ ЧОДА № 886/05.04 від 13.09.2024р.	Інші витрати	-	-	107,257	107,257
		Разом	9367,686	4,200	364,140	9736,026
	Лист ДБ ЧОДА № 886/05.04 від 13.09.2024р.	Податок на додану вартість	-	-	1895,829	1895,829
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9367,686	4,200	2259,969	11631,855

Директор

Головний інженер проекту

Керівник кошторисного сектору



Нагорний А.І.

Борець С.В.

Стеблина Н.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 90272,817 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі КНП "Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради" по вул.Дахнівська Січ, 1 в м.Черкаси (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх) (коригування) (залишкові та додаткові роботи)

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція приміщень КНП "Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради" (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)	29783,423	25607,210	-	55390,633
		Разом по главі 2:	29783,423	25607,210	-	55390,633
		Разом по главах 1-7:	29783,423	25607,210	-	55390,633
2	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Додатковий в'їзд на будмайданчик	112,235	-	-	112,235

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 8:	112,235	-	-	112,235
		Разом по главах 1-8:	29895,658	25607,210	-	55502,868
		Разом по главах 1-9:	29895,658	25607,210	-	55502,868
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	555,029	555,029
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	489,361	489,361
5	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	111,006	111,006
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	17,937	17,937
7	Лист ДП ЧОДА № 939/05.04 від 01.10.2024р.	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	100,000	100,000
8	Лист ДП ЧОДА № 905/05.04 від 19.09.2024р.	Кошти на отримання технічного паспорту	-	-	33,334	33,334
9	Лист ДП ЧОДА № 939/05.04 від 01.10.2024р.	Кошти на отримання сертифікату готовності об'єкту	-	-	15,000	15,000
		Разом по главі 10:	-	-	1321,667	1321,667
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Лист ДБ ЧОДА № 918/05.04 від 25.09.2024р.	Вартість первинного технічного огляду ліфта	-	-	16,667	16,667
11	Договір	Вартість експертизи проектної документації	-	-	72,884	72,884
12	Договір	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,100	80,100
		Разом по главі 12:	-	-	169,651	169,651
		Разом по главах 1-12:	29895,658	25607,210	1491,318	56994,186
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1171,567	-	-	1171,567
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	327,340	327,340
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	597,913	512,144	29,826	1139,883

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	9626,402	8245,522	-	17871,924
		Разом	41291,540	34364,876	1848,484	77504,900
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	12767,917	12767,917
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	41291,540	34364,876	14616,401	90272,817

Директор

Головний інженер проекту

Керівник кошторисного сектору



Нагорний А.І.

Борець С.В.

Стеблина Н.В.