

КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 75565,584 тис. грн.

В тому числі зворотних сум, 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2022 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).

Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»	32552,141	55327,134	-	87879,275
		Разом по главі 2:	32552,141	55327,134	-	87879,275
		Разом по главах 1-7:	32552,141	55327,134	-	87879,275
		Разом по главах 1-8:	32552,141	55327,134	-	87879,275
		Разом по главах 1-9:	32552,141	55327,134	-	87879,275
		В т.ч.виконано	19173,93498	8621,24769		27795,18267

2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (2,5 %) В т.ч.виконано	-	-	1502,102	1502,102
3	Настанова [4.32]	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	287,82765	287,82765
4	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	157,010	157,010
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	41,558	41,558
			-	-	15,120	15,120
		Разом по главі 10: В т.ч.виконано	-	-	1715,790	1715,790
			-	-	287,82765	287,82765
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт В т.ч.виконано	-	-	62,370	62,370
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт В т.ч.виконано	-	-	51,97500	51,97500
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації В т.ч.виконано	-	-	1007,761	1007,761
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду В т.ч.виконано	-	-	625,43600	625,43600
			-	-	99,300	99,300
			-	-	45,90000	45,90000
			-	-	184,100	184,100
			-	-	121,50000	121,50000
		Разом по главі 12: В т.ч.виконано	-	-	1353,531	1353,531
			-	-	844,81100	844,81100
		Разом по главах 1-12: В т.ч.виконано	32552,141	55327,134	3069,321	90948,596
			19173,93498	8621,24769	1132,63865	28927,82132
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) В т.ч.виконано	491,771	-	-	491,771
			369,62527	-	-	369,62527
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) В т.ч.виконано	-	-	106,096	106,096
			-	-	67,41304	67,41304
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	469,359	1100,737	63,672	1633,768
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	383,494	899,369	-	1282,863
		Разом	33896,765	57327,240	3239,089	94463,094
		В т.ч.виконано	19543,56025	8621,24769	1487,87934	29652,68728
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	-	15936,901
		В т.ч.виконано	-	-	5621,00618	5621,00618

		Всього по зведеному кошторисному розрахунку В т.ч.виконано	33896,765	57327,240	3239,089	110399,995 35273,69346
--	--	---	-----------	-----------	----------	---------------------------

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Сохацкий О.Е.

Храпачевский П.М.

Храпачевский П.М.

