

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 80373,437 тис. грн.
В тому числі виконані роботи 11631,855 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі КНП "Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради" по вул.Дахнівська Січ, 1 в м. Черкаси (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)(коригування)
(з урахуванням зауважень філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаській області)

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		КНП "Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни ЧОР"	38148,309	25114,176	-	63262,485
		Разом по главі 2:	38148,309	25114,176	-	63262,485
		В тому числі виконані роботи	9367,686	4,200	-	9371,886
		Разом по главах 1-7:	38148,309	25114,176	-	63262,485
		В тому числі виконані роботи	9367,686	4,200	-	9371,886
2	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Додатковий в"їзд на будмайданчик	112,235	-	-	112,235

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 8: Разом по главах 1-8: В тому числі виконані роботи Разом по главах 1-9: В тому числі виконані роботи Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	112,235 38260,544 9367,686 38260,544 9367,686	- 25114,176 4,200 25114,176 4,200	- - - - -	112,235 63374,720 9371,886 63374,720 9371,886
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	-	-	677,290	677,290
		В тому числі виконані роботи	-	-	137,262	137,262
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	473,524	473,524
5	Настанова [4.32]	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	108,006	108,006
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	17,336	17,336
7	Лист ДП ЧОДА № 939/05.04 від 01.10.2024р.	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	100,000	100,000
8	Лист ДП ЧОДА № 905/05.04 від 19.09.2024р.	Кошти на отримання технічного паспорту	-	-	33,334	33,334
9	Лист ДП ЧОДА № 939/05.04 від 01.10.2024р.	Кошти на отримання сертифікату готовності об'єкту	-	-	15,000	15,000
		Разом по главі 10: В тому числі виконані роботи Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	- -	- -	1424,490 137,262	1424,490 137,262
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	99,621	99,621
		В тому числі виконані роботи	9367,686	4,200	-	9371,886
11	Лист ДБ ЧОДА № 918/05.04 від 25.09.2024р.	Вартість первинного технічного огляду ліфта	-	-	99,621	99,621
12	Договір	Вартість експертизи проектної документації	-	-	49,070	49,070
		В тому числі виконані роботи	-	-	20,000	20,000
13	Договір	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,100	80,100
		Разом по главі 12: В тому числі виконані роботи Разом по главах 1-12: В тому числі виконані роботи	- - 38260,544 9367,686	- - 25114,176 4,200	245,458 119,621 1669,948 256,883	245,458 119,621 65044,668 9628,769

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1171,567	-	-	1171,567
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	327,340	327,340
	Виконані роботи	Інші витрати	-	-	107,257	107,257
		В тому числі виконані роботи	-	-	107,257	107,257
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	577,857	502,200	28,261	1108,318
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	823,446	715,634	-	1539,080
		Разом	40833,414	26332,010	2132,806	69298,230
		В тому числі виконані роботи	9367,686	4,200	364,140	9736,026
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11075,207	11075,207
		В тому числі виконані роботи	-	-	1895,829	1895,829
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	40833,414	26332,010	13208,013	80373,437
	Лист ДБ ЧОДА № 886/05.04 від 13.09.2024р.	В тому числі виконані роботи станом на 01.09.2024р.	9367,686	4,200	2259,969	11631,855