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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 Реставрація будівлі ЦДЮТ ім. Шакало Олександрійської міської ради Кіровоградської області вул. Шевченка, 71, м. Олександрія Кіровоградська
область (покрівля)

Будівництво розташоване на території .Кіровоградської.області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 6,00 %
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
5. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,114
6. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 22,46 грн./люд.год
7. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 5,66 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 19,03104 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 17,087 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 1631,035 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 173,83
люд.год та розрядi робiт 3,8

13707,85 грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 173,83 люд.год
та розрядi робiт 4

13912,20 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

9747,766 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 5210,442 тис.грн.
  вартiсть устаткування -   -    тис.грн.
  iншi витрати - 2982,322 тис.грн.
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  податок на додану вартiсть - 1555,002 тис.грн.

Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

Склав:   Л.І.Стеценко Перевірив:   Ярослав БУРІКО
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  ( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)   

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  9747,766 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  38,602 тис. грн.  

  (посилання на документ про затвердження)

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

Реставрація будівлі ЦДЮТ ім. Шакало Олександрійської міської ради Кіровоградської області вул. Шевченка, 71, м. Олександрія Кіровоградська
область (покрівля) 

Складений за поточними цінами станом на 09 вересня 2024 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення

1 02-01 Покрівля 4311,804   -      -    4311,804
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 4311,804   -      -    4311,804
Разом по главах 1-7: 4311,804   -      -    4311,804
Разом по главах 1-8: 4311,804   -      -    4311,804

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати

2 Розрахунок
N П-929

Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт
будівництва

  -      -    2130,565 2130,565
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1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 9:   -      -    2130,565 2130,565
Разом по главах 1-9: 4311,804   -    2130,565 6442,369

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

3 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -      -    64,424 64,424
4 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    96,636 96,636
5 Розрахунок

N П-107
Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    2,587 2,587

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    163,647 163,647

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

6 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт з вартiстью експертизи проектної  документацiї   -      -    399,956 399,956
7 Розрахунок

N П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    17,800 17,800

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    417,756 417,756
Разом по главах 1-12: 4311,804   -    2711,968 7023,772

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 427,516   -      -    427,516
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    107,636 107,636

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 258,708   -    162,718 421,426
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)

212,414   -      -    212,414

Разом 5210,442   -    2982,322 8192,764
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    1555,002 1555,002

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 5210,442   -    4537,324 9747,766
Зворотнi суми
  у тому числi:

  -      -      -    38,602
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1 2 3 4 5 6 7
Настанова [3.39] - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів  у

розмірі, що  визначається за розрахунком
  -      -      -    38,602

Керівник проєктної організації __________________________ Ірина САМОКОЗ 

Головний архітектор проєкту __________________________ Алла ПИРОГОВА 

Керівник   __________________________
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-929
Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт будівництва

1. Вихідні дані
п1.1 Частка трудовитрат у вiдсотках вiд сумарних трудовитрат, що виконуються робiтниками, якi знаходяться у вiдрядженнi (питома вага вiдряджених

робiтникiв), %
75=75;

п1.2 Кiлькiсть проїздiв за мiсяць на одного вiдрядженого
2=2;

п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;

п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
600=600;

п1.5 Загальна вартiсть проїзду в один кiнець на 1 людину, грн.
200,00=200,00;

п1.6 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=19,03104;

п1.7 Кiлькiсть календарних днiв у перiод будiвництва
180=180;

п1.8 Кiлькiсть робочих днiв у перiод будiвництва
120=120;

п1.9 Термiн будiвництва об'єкту згiдно з ПОБ, мiсяцiв
6=6;

п1.10 Тривалiсть робочої змiни, годин
8=8;

п1.11 Термiн перебування у дорозi до мiсця роботи i назад, днiв
1=1;

п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працiвниками, чий труд урахований у складi ЗВВ i якi знаходяться у вiдрядженнi, в процентах вiд загальних
трудовитрат ЗВВ (питома вага вiдряджених IТР), %
0=0;

п1.13 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=1,94417;

п1.14 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=0;

п1.15 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=0;

2. Розрахунок
п2.1 Кiлькiсть днiв перебування вiдрядженого працiвника у дорозi до мiсця роботи i назад, днiв

п1.11*п1.2*п1.9=1*2*6=12;
п2.2 Кiлькiсть днiв проживання вiдряженого працiвника у готелi, днiв

п1.7-п2.1=180-12=168;
п2.3 Нормативна трудомiсткiсть (у людино-днях) робiт, що пiдлягають виконанню вiдрядженими працiвниками, люд.-днiв

0,01*(п1.1*(п1.6+п1.14+п1.15-п1.13)+п1.12*п1.13)*1000/п1.10=0,01*(75*(19,03104+0+0-1,94417)+0*1,94417)*1000/8=1601,89;
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п2.4 Середня розрахункова кiлькiсть працiвникiв, щодня вiдряджених на будiвництво протягом усього перiоду будiвництва, люд.
п2.3/п1.8=1601,89/120=13,3491;

п2.5 Вартiсть готельних послуг, грн.
п1.4*п2.2*п2.4=600*168*13,3491=1345589,28;

п2.6 Витрати на виплату добових вiдрядженим працiвникам, грн.
п1.3*F(п1.7*п2.4+0,99)=300*F(180*13,3491+0,99)=720900;

п2.7 Вартiсть проїзду вiдряджених працiвникiв до мiсця роботи i назад, грн.
п1.5*п2.4*п1.9*п1.2*2=200*13,3491*6*2*2=64075,68;

п2.8 Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт будівництва
     Iншi витрати
(п2.5+п2.6+п2.7)/1000=(1345589,28+720900+64075,68)/1000=2130,56496;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 6442,369
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (6442,369 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 96,636

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=4311,804;
п1.2 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;
п1.3 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат, що пов'язанi з формуванням страхового  фонду документацiї

0,06=0,06;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(4311,804+0)*0,06/100=2,58708;
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду

     Iншi витрати
1,78*10=1,78*10=17,8;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=4311,804;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=38,60235;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=8,83;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;
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п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=6;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,
32 міс.
КС145МП=11,32;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число
2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається
при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-8,83|-(11,32-8,83))*W(|11,32-0|-(11,32-
0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;
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п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11,32+6-12|+(11,32+6-12))+V(|11,32+6-24|+(11,32+6-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+6)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+6-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=5,32;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+6-24-
1*W(11,32+6-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-6|+(36-11,32-6))+12*W(|36-11,32-6|+(36-11,32-6))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-8,83+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0396;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0396+(1-1)=1,0396;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0396+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(11,32-(8,83*1+0*0))/12)=1,
023655;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,023655+W(1-2)*(1,0396+(1,114-1)*11,32/12)=1,0237;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0237+(1,114-1)*(12-11,32)/12=1,0302;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0302=1,0302;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0302+(1,097-1)*5,32/12)=1,0732;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,0732=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/6=0,113333333;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,113333333)+W(1-2)*(1-0,
113333333)*(1-0/(5,32+0)))=0,886666667;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/6=0;
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п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(5,
32+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(4311,804-V(0)*(0+0+38,60235))*0,113333333=488,671;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(4311,804-V(0)*(0+0+38,60235))*0,886666667=3823,133;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((4311,804-V(0)*(0+0+38,60235))-3823,133-488,671)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(0*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(0*W(0)+0*V(0))*1=0;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((0*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,113333333=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,886666667=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0302-1)+(1,0237-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0732-1)+(1,0302-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*488,671*((1,0302-1)+(1,0237-1)*V(1-1))+0,5*3823,133*((1,0732-1)+(1,0302-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=212,414;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0302-1)+(1,0237-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0732-1)+(1,0302-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Склав       _____________________  Л.І.Стеценко    

Перевірів  _____________________  Ярослав БУРІКО    
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

Реставрація будівлі ЦДЮТ ім. Шакало Олександрійської міської ради Кіровоградської області вул. Шевченка, 71, м. Олександрія Кіровоградська
область (покрівля)

1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 19,03104; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 19,03104; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 1,94417 - 0 = 1,94417; 
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 0; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 19,03104 - 1,94417 + 0 = 17,08687; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 19,03104 - 19,03104 - 0 = 0; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (17,08687 - 0) = 0; 

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
кошторисного 
прибутку,

грн./люд.год.

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Покрівля (без пусконалагоджувальних

робіт)
17,05627 1,94151   -      -    18,99778 22,50 427,45005

  пусконалагоджувальні роботи 0,03060 0,00266   -      -    0,03326 1,99 0,06619
 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------

Разом: 17,08687 1,94417   -      -    19,03104 22,46416 427,51600

п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         427,516 * ИНП130 = 427,516 * 1 = 427,516; 
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Реставрація будівлі ЦДЮТ ім. Шакало Олександрійської міської ради Кіровоградської області вул. Шевченка, 71, м. Олександрія Кіровоградська
область (покрівля)

1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 19,03104;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 19,03104;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 1,94417 - 0 = 1,94417;
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 0;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 19,03104 - 1,94417 + 0 = 17,08687;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 19,03104 - 19,03104 - 0 = 0;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (17,08687 - 0) = 0;

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

Адміністра-
тивні витрати,

тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Покрівля (без пусконалагоджувальних

робіт)
17,05627 1,94151   -      -    18,99778 5,66 107,52743

  пусконалагоджувальні роботи 0,03060 0,00266   -      -    0,03326 3,26 0,10843
 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом: 17,08687 1,94417   -      -    19,03104 5,65581 107,63600

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         107,636 * ИНП147 = 107,636 * 1 = 107,636;
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П154
    

Податок на додану вартiсть (ПДВ)
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
      С1541 = 20;
п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
      С1621 = 7;
п.1.3. Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
      П13 = 8192,764;
п.1.4. Пiдсумкова вартiсть ресурсiв, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
      П249001 = 0;
п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
      П235002 = 0;
п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
      П154001 = 417,756;
      у тому числi:
      - Вартiсть проектних робiт з вартiстью експертизи проектної  документацiї (П122) = 399,956
      - Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 17,8
2. Розрахунок
п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
       = п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 8192,764 - 0 - 0 - 417,756 = 7775,008;
п.2.2. Податок на додану вартiсть (ПДВ), тис.грн.

     Iншi витрати:
       = п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 7775,008 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 1555,002;


