

.

.

**Реконструкція приміщень будівлі складу інв.№2770 Хмельницького відділення ВП"Складське господарство" ДП
НАЕК"Енергоатом" Хмельницької області м. Нетішин, вул. Енергетиків 36/2.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

19-145-01-23-01503 - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

Філія «ВП «Складське господарство» АТ «НАЕК "Енергоатом"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 11527,754 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 19,462 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція приміщень будівлі складу інв.№2770 Хмельницького відділення ВП"Складське господарство" ДП НАЕК"Енергоатом" Хмельницької області м. Нетішин, вул. Енергетиків 36/2.

Складений за поточними цінами станом на 26 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція приміщень будівлі складу інв.№2770 Хмельницького відділення ВП"Складське господарство" ДП НАЕК"Енергоатом" Хмельницької області м. Нетішин, вул. Енергетиків 36/2.	6395,947	275,954	-	6671,901
		Разом по главі 2:	6395,947	275,954	-	6671,901
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Відновлення благоустрою	189,850	-	-	189,850

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	189,850	-	-	189,850
		Разом по главах 1-7:	6585,797	275,954	-	6861,751
		Разом по главах 1-8:	6585,797	275,954	-	6861,751
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1698,453	1698,453
		Разом по главі 9:	-	-	1698,453	1698,453
		Разом по главах 1-9:	6585,797	275,954	1698,453	8560,204
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	128,403	128,403
5	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	17,120	17,120
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,951	3,951
		Разом по главі 10:	-	-	149,474	149,474
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	74,033	74,033
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	396,000	396,000
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,720	4,720
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	40,526	40,526
11	Розрахунок	Експертна оцінка окремого розділу проектної документації з питань пожежної безпеки	-	-	4,003	4,003
		Разом по главі 12:	-	-	519,282	519,282
		Разом по главах 1-12:	6585,797	275,954	2367,209	9228,960
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	96,615	-	-	96,615
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	50,685	50,685
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	131,716	5,519	47,344	184,579

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	125,459	5,257	-	130,716
	Настанова [4.43]	Разом	6939,587	286,730	2465,238	9691,555
		Податок на додану вартість	-	-	1836,199	1836,199
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6939,587	286,730	4301,437	11527,754
		Зворотні суми	-	-	-	19,462
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	19,462

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Handwritten signatures and blue circular official stamps of project organization officials. The stamps contain text such as 'ІНЖЕНЕР-ПРОЄКТУВАЛЬНИК', 'РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № 8233', and 'ОЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ'.