

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 45239,153 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

13х14

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут**

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут	27227,085	1000,388	-	28227,473
			27227,085	1000,388	-	28227,473
			Разом по главі 2:			
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	118,631	-	-	118,631
			Разом по главі 6:			
			118,631	-	-	118,631

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	676,965	-	-	676,965
		Разом по главі 7:	676,965	-	-	676,965
		Разом по главах 1-7:	28022,681	1000,388	-	29023,069
		Разом по главах 1-8:	28022,681	1000,388	-	29023,069
		Разом по главах 1-9:	28022,681	1000,388	-	29023,069
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	435,346	435,346
6	Настанова [4.32]	Винесення КП-бкВ за межі будівництва	-	-	377,695	377,695
		Підєднання до електричних мереж	-	-	1846,173	1846,173
		Разом по главі 10:	-	-	2659,214	2659,214
7	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	200,000	200,000
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	67,426	67,426
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 12:	-	-	303,026	303,026
		Разом по главах 1-12:	28022,681	1000,388	2962,240	31985,309
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	775,381	-	-	775,381
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	216,644	216,644
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	700,567	25,010	74,056	799,633
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3817,138	144,456	-	3961,594
		Разом	33315,767	1169,854	3252,940	37738,561
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7500,592	7500,592

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	33315,767	1169,854	10753,532	45239,153

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Львівська обласна архітектурно-будівельна компанія