

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 140245,226 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 297,104 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 18 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область	50149,086	3730,642	-	53879,728
		Разом по главі 2:	50149,086	3730,642	-	53879,728
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		благоустрій	15722,334	5675,282	-	21397,616

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	15722,334	5675,282	-	21397,616
		Разом по главах 1-7:	65871,420	9405,924	-	75277,344
		Разом по главах 1-8:	65871,420	9405,924	-	75277,344
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,79Х0,9)%	468,346	-	-	468,346
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	177,853	-	-	177,853
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3219,600	3219,600
		Разом по главі 9:	646,199	-	3219,600	3865,799
		Разом по главах 1-9:	66517,619	9405,924	3219,600	79143,143
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	791,431	791,431
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1187,147	1187,147
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	39,911	39,911
9	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	25,000	25,000
10	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	30,000	30,000
11	Довідка замовника	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкту	-	-	55,000	55,000
		Разом по главі 10:	-	-	2128,489	2128,489
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1016,065	1016,065
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	89,158	89,158
14	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	265,220	265,220
		Разом по главі 12:	-	-	1370,443	1370,443
		Разом по главах 1-12:	66517,619	9405,924	6718,532	82642,075

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	904,530	-	-	904,530
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	459,951	459,951
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1596,423	225,742	161,245	1983,410
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2912,521	444,430	-	3356,951
		Разом	71931,093	10076,096	7339,728	89346,917
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	17591,126	17591,126
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	71931,093	10076,096	24930,854	106938,043
	Довідка замовника	Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 11.10.2024	25183,341	-	8123,842	33307,183
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	97114,434	10076,096	33054,696	140245,226
		Зворотні суми	-	-	-	297,104
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	297,104

Керівник проєктної організації

Костянтин КРИВОШЕЄВ

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Павло МАЦЮК

Керівник кошторисного відділу

Олександр СЕВЕРИН