

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 149359,325 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 297,104 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 7 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область	48619,142	3730,642	-	52349,784
		Разом по главі 2:	48619,142	3730,642	-	52349,784
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		благоустрій	16111,141	5675,282	-	21786,423

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	16111,141 64730,283 64730,283	5675,282 9405,924 9405,924	- - -	21786,423 74136,207 74136,207
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,79X0,9)%	460,232	-	-	460,232
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	174,772	-	-	174,772
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	12298,309	12298,309
		Разом по главі 9: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	635,004 65365,287	- 9405,924	12298,309 12298,309	12933,313 87069,520
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	870,695	870,695
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1306,043	1306,043
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	39,219	39,219
9	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	25,000	25,000
10	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	30,000	30,000
11	Довідка замовника	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкту	-	-	55,000	55,000
		Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	2325,957	2325,957
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	-	-
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	3,560	3,560
14	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	259,880	259,880
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 65365,287	- 9405,924	263,440 14887,706	263,440 89658,917

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	904,530	-	-	904,530
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	459,951	459,951
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1568,767	225,742	357,305	2151,814
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3077,771	475,469	-	3553,240
		Разом	70916,355	10107,135	15704,962	96728,452
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	19323,690	19323,690
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	70916,355	10107,135	35028,652	116052,142
	Довідка замовника	Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 11.10.2024	25183,341	-	8123,842	33307,183
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	96099,696	10107,135	43152,494	149359,325
		Зворотні суми	-	-	-	297,104
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	297,104

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного відділу

Костянтин КРИВОШЕСЬ

Павло МАЦЮК

Олександр СЕВЕРИН