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  ( назва організації, що затверджує ) 
   
        
Затверджено (схвалено)    
        
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  97262,444 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  20,655 тис. грн.   
    
 
  (посилання на документ про затвердження) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Капітальний ремонт Васильківського закладу дошкільної освіти №12 "Дюймовочка" за адресою: вул. Коцюбинського, 15А, м Васильків, Київської 
області. Коригування 

        
Складений за поточними цінами станом на 8 вересня 2024 р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
будівельних 

робіт 
устаткування, 

меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 
          

Глава 2. Об'єкти основного призначення 
     

        

1 02-01 Капітальний ремонт Васильківського закладу дошкільної освіти №12 
"Дюймовочка" за адресою: вул. Коцюбинського, 15А, м Васильків, 
Київської області. Коригування 

59475,807 6038,162   -     65513,969 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 59475,807 6038,162   -     65513,969 
          

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання та газопостачання 
     

        

2 06-01 Зовнішні мережі водопостачання і каналізації 265,340   -       -     265,340 
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    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 6: 265,340   -       -     265,340 
          

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї 
     

        

3 07-01 Благоустрій території 4276,253   -       -     4276,253 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 7: 4276,253   -       -     4276,253 
    Разом по главах 1-7: 64017,400 6038,162   -     70055,562 
    Разом по главах 1-8: 64017,400 6038,162   -     70055,562 
    Разом по главах 1-9: 64017,400 6038,162   -     70055,562 
          

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 
     

        

4 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -       -     700,556 700,556 
5 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     1050,833 1050,833 
6 настанова кошти на отримання сертифіката  прийняття закінченого будівництвом  

об'єкта в експлуатацію 
  -       -     13,929 13,929 

7 технічні умови отримання технічного паспорта БТІ на будівлю (2993м2х12,5грн/м2)   -       -     37,413 37,413 
8 технічні умови отримання сертифіката енергоефективності будівлі   -       -     33,333 33,333 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     1836,064 1836,064 
          

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 
     

        

9 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -       -     98,880 98,880 
10 Настанова [4.35] кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)   -       -     280,222 280,222 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     379,102 379,102 
    Разом по главах 1-12: 64017,400 6038,162 2215,166 72270,728 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 1147,777   -       -     1147,777 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     583,641 583,641 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 1920,522 181,145 66,455 2168,122 
  Розрахунок 

N П-145 
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) (К=0,8) 

3306,986 324,129   -     3631,115 

    Разом 70392,685 6543,436 2865,262 79801,383 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -       -     15960,277 15960,277 
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    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 70392,685 6543,436 18825,539 95761,660 
  довідка 

Замовника 
вартість виконанних робіт станом на 01.11.2024 року 
(ПИР=1107000+50000кориг; Служба Замовника-6231,40грн; 
БМР=337552,21грн, у т.ч БМР-270493,98, інші витрати 10799,53грн, 
ПДВ-56258,70грн. Разом:1500783,61грн) 

270,494   -     1230,290 1500,784 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням 
витрат за пiдсумком 

70663,179 6543,436 20055,829 97262,444 

    Зворотнi суми 
  у тому числi: 

  -       -       -     20,655 

  Настанова [3.39] - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів  у 
розмірі, що  визначається за розрахунком 

  -       -       -     20,655 

              
 
 
    
 
   
   
Керівник проєктної організації  __________________________  О.М.Половинко 
      
Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________  В.В.Михайліченко 

      
Керівник  відділу  
 

__________________________  Г.М.Сілицька  
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