

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1931,408 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Навчальний корпус №6	1411,169	-	-	1411,169
		Разом по главі 2:	1411,169	-	-	1411,169
		Разом по главах 1-7:	1411,169	-	-	1411,169
		Разом по главах 1-8:	1411,169	-	-	1411,169
		Разом по главах 1-9:	1411,169	-	-	1411,169
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	21,168	21,168
		Разом по главі 10:	-	-	21,168	21,168

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	73,000	73,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	9,674	9,674
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	86,234	86,234
		Разом по главах 1-12:	1411,169	-	107,402	1518,571
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	48,608	-	-	48,608
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	24,717	24,717
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	28,223	-	2,148	30,371
		Разом	1488,000	-	134,267	1622,267
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	309,141	309,141
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1488,000	-	443,408	1931,408

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Яцишин І.І.