

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2016,399 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)(коригування)

Складений за поточними цінами станом на 18 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Навчальний корпус №6	461,906	-	-	461,906
		Разом по главі 2:	461,906	-	-	461,906
		Разом по главах 1-7:	461,906	-	-	461,906
		Разом по главах 1-8:	461,906	-	-	461,906
		Разом по главах 1-9:	461,906	-	-	461,906
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6,929	6,929

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	6,929	6,929
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	33,000	33,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	3,657	3,657
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,060	2,060
		Разом по главі 12:	-	-	38,717	38,717
		Разом по главах 1-12:	461,906	-	45,646	507,552
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	9,782	-	-	9,782
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	4,974	4,974
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	11,086	-	1,096	12,182
	Настанова [4.43]	Разом	482,774	-	51,716	534,490
		Податок на додану вартість	-	-	99,886	99,886
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	482,774	-	151,602	634,376
	Довідка №03-24/03/3249	Вартість виконаних будівельних робіт станом на 01.09.2024р	1054,377	-	228,181	1282,558
	Довідка №03-24/03/3249	Вартість проведеного технічного нагляду станом на 01.09.2024р	-	-	17,365	17,365
	Довідка №03-24/03/3249	Вартість ПКД станом на 01.09.2024р	-	-	73,000	73,000
	Довідка №03-24/03/3249	Вартість проведеної експертної оцінки ПКД станом на 01.09.2024р.	-	-	9,100	9,100

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1537,151	-	479,248	2016,399

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

