

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2005,295 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)(коригування)

Складений за поточними цінами станом на 23 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Навчальний корпус №6	449,829	-	-	449,829
		Разом по главі 2:	449,829	-	-	449,829
		Разом по главах 1-7:	449,829	-	-	449,829
		Разом по главах 1-8:	449,829	-	-	449,829
		Разом по главах 1-9:	449,829	-	-	449,829
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6,747	6,747

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	6,747	6,747
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	33,000	33,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,750	6,750
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,060	2,060
		Разом по главі 12:	-	-	41,810	41,810
		Разом по главах 1-12:	449,829	-	48,557	498,386
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	9,871	-	-	9,871
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,019	5,019
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	10,796	-	1,165	11,961
		Разом	470,496	-	54,741	525,237
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	98,035	98,035
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	470,496	-	152,776	623,272
	Довідка №03-24/03/3249	Вартість виконаних будівельних робіт станом на 01.09.2024р	1054,377	-	228,181	1282,558
	Довідка №03-24/03/3249	Вартість проведеного технічного нагляду станом на 01.09.2024р	-	-	17,365	17,365
	Довідка №03-24/03/3249	Вартість ПКД станом на 01.09.2024р	-	-	73,000	73,000
	Довідка №03-24/03/3249	Вартість проведеної експертної оцінки ПКД станом на 01.09.2024р.	-	-	9,100	9,100

17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1524,873	-	480,422	2005,295

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Яцишин І.І.