

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 337 319,206 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"**

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення 1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"	125 302,068	27 910,430	163,900	153 376,398
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>57883,20542</i>	<i>4866,587</i>	<i>163,900</i>	<i>62 913,692</i>
2	02-02	4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"	772,687	-	-	772,687
3	02-03	4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень	10823,783	3136,586	-	13 960,369
		-				
		Разом по главі 2:	136 898,538	31 047,016	163,900	168 109,454
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>57 883,205</i>	<i>4 866,587</i>	<i>163,900</i>	<i>62 913,692</i>
4	04-02	1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	1820,086	689,234	-	2 509,320
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>471,69198</i>	<i>689,234</i>		<i>1 160,926</i>
5	04-03	2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	280,342	-	-	280,342
6	04-04	3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	204,377	-	-	204,377
		-				

		Разом по главі 4:	2 304,805	689,23	-	2 994,039
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>471,692</i>	<i>689,234</i>		<i>1 160,926</i>
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
7	06-02	1-й пусковий комплекс Теплові мережі	500,066	-	-	500,066
8	06-03	1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання	754,234	-	-	754,234
9	06-04	1-й пусковий комплекс Котельня	1146,324	-	-	1 146,324
10	06-05	1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення	10915,212	2208,415	-	13 123,628
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>3554,402</i>	<i>2208,415</i>		<i>5 762,818</i>
		-				
		Разом по главі 6:	13 315,836	2 208,415	-	15 524,252
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>3554,402</i>	<i>2208,415</i>		<i>5762,818</i>
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
11	07-01	1-й пусковий комплекс Благоустрій території	20465,918	1257,884	-	21 723,802
12	07-02	2-й пусковий комплекс Благоустрій території	29008,423	2293,152	-	31 301,575
13	07-03	3-й пусковий комплекс Благоустрій території	15258,026	1765,335	-	17 023,361
14	07-04	4-й пусковий комплекс Благоустрій території	2392,198	-	-	2 392,198
		-				
		Разом по главі 7:	67 124,565	5 316,371	-	72 440,936
		Разом по главах 1-7:	219 643,745	39 261,036	163,900	259 068,681
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>61 909,300</i>	<i>7 764,236</i>	<i>163,900</i>	<i>69 837,436</i>
		Разом по главах 1-8:	219 643,745	39 261,036	163,900	259 068,681
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>61 909,300</i>	<i>7 764,236</i>	<i>163,900</i>	<i>69 837,436</i>
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
15	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	11,790	11,790
16	П912-1	Вартість врізки вводу газопроводу	-	-	6,000	6,000
17	П912-3	Вартість пуску газу вводу в газопровід	-	-	13,200	13,200
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням _об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта _будівництва до діючих інженерних мереж) Плата за приєднання:			415,949	415,949
		-				
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			<i>415,94898</i>	<i>415,949</i>
		Разом по главі 9:	-	-	446,939	446,939
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			<i>415,94898</i>	<i>415,949</i>
		Разом по главах 1-9:	219643,745	39261,036	610,839	259 515,620
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>61 909,300</i>	<i>7 764,236</i>	<i>579,849</i>	<i>70 253,385</i>
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

18	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника газовиків (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5%)	-	-	20,208	20,208
19	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3831,328	3 831,328
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			<i>992,394</i>	<i>992,394</i>
20	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	3785,245	3785,245
21	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (плата за видачу сертифікату прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта)	-	-	12,000	12,000
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	7648,781	7 648,781
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			<i>992,394</i>	<i>992,394</i>
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
22	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт(коригування)	-	-	1656,650	1 656,650
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			<i>936,8170</i>	<i>936,817</i>
23	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	255,743	349,583
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			<i>224,5828</i>	<i>224,583</i>
24	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	751,210	751,210
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			<i>75,610</i>	<i>75,610</i>
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	2663,603	2 663,603
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			<i>1237,010</i>	<i>1237,010</i>
		Разом по главах 1-12:	219 643,745	39 261,036	10 923,223	269 828,004
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>61 909,300</i>	<i>7 764,236</i>	<i>2 809,253</i>	<i>72 482,789</i>
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7092,683	-	-	7 092,683
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>3310,727</i>			<i>3 310,727</i>
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-		1476,132	1 476,132
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			<i>410,384</i>	<i>410,384</i>
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3154,689	629,936	162,279	3 946,904
		Разом	229 891,117	39 890,972	12 561,634	282 343,723
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>65 220,027</i>	<i>7 764,236</i>	<i>3 219,637</i>	<i>76 203,900</i>
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	54 975,483	54 975,483
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			<i>13 747,518</i>	<i>13 747,518</i>
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	229 891,117	39 890,972	67 537,117	337 319,206
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>65 220,027</i>	<i>7 764,236</i>	<i>16 967,155</i>	<i>89 951,418</i>

Керівник проектної організації



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

