

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 334 019,350 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Складений за поточними цінами станом на 11 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення 1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"	125 302,068	27 910,430	163,900	153 376,398
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>57883,20542</i>	<i>4866,587</i>	<i>163,900</i>	<i>62 913,692</i>
2	02-02	4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"	772,687	-	-	772,687
3	02-03	4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень	10823,783	3136,586	-	13 960,369
		-				
		Разом по главі 2:	136 898,538	31 047,016	163,900	168 109,454
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>57 883,205</i>	<i>4 866,587</i>	<i>163,900</i>	<i>62 913,692</i>
4	04-02	1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	1820,086	689,234	-	2 509,320
		<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	<i>471,69198</i>	<i>689,234</i>		<i>1 160,926</i>
5	04-03	2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	280,342	-	-	280,342
6	04-04	3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	204,377	-	-	204,377

		-				
		Разом по главі 4:	2 304,805	689,23	-	2 994,039
		в т.ч. виконані роботи(довідка)	471,692	689,234		1 160,926
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
7	06-02	1-й пусковий комплекс Теплові мережі	500,066	-	-	500,066
8	06-03	1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання	754,234	-	-	754,234
9	06-04	1-й пусковий комплекс Котельня	1146,324	-	-	1 146,324
10	06-05	1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення	10915,212	2208,415	-	13 123,628
		в т.ч. виконані роботи(довідка)	3554,402	2208,415		5 762,818
		-				
		Разом по главі 6:	13 315,836	2 208,415	-	15 524,252
		в т.ч. виконані роботи(довідка)	3554,402	2208,415		5762,818
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
11	07-01	1-й пусковий комплекс Благоустрій території	20465,918	1257,884	-	21 723,802
12	07-02	2-й пусковий комплекс Благоустрій території	29008,423	2293,152	-	31 301,575
13	07-03	3-й пусковий комплекс Благоустрій території	15258,026	1765,335	-	17 023,361
14	07-04	4-й пусковий комплекс Благоустрій території	2392,198	-	-	2 392,198
		-				
		Разом по главі 7:	67 124,565	5 316,371	-	72 440,936
		Разом по главах 1-7:	219 643,745	39 261,036	163,900	259 068,681
		в т.ч. виконані роботи(довідка)	61 909,300	7 764,236	163,900	69 837,436
		Разом по главах 1-8:	219 643,745	39 261,036	163,900	259 068,681
		в т.ч. виконані роботи(довідка)	61 909,300	7 764,236	163,900	69 837,436
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
15	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	11,790	11,790
16	П912-1	Вартість врізки вводу газопроводу	-	-	6,000	6,000
17	П912-3	Вартість пуску газу вводу в газопровід	-	-	13,200	13,200
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням _об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта _будівництва до діючих інженерних мереж) Плата за приєднання:			415,949	415,949
		-				
		в т.ч. виконані роботи(довідка)			415,94898	415,949
		Разом по главі 9:	-	-	446,939	446,939
		в т.ч. виконані роботи(довідка)			415,94898	415,949
		Разом по главах 1-9:	219643,745	39261,036	610,839	259 515,620
		в т.ч. виконані роботи(довідка)	61 909,300	7 764,236	579,849	70 253,385

18	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника газовиків (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5%)	-	-	20,208	20,208
19	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) <i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	-	-	3831,328 <i>992,394</i>	3 831,328 <i>992,394</i>
20	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (плата за видачу сертифікату прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта)	-	-	12,000	12,000
Разом по главі 10:			-	-	3863,536 <i>992,394</i>	3 863,536 <i>992,394</i>
21	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт(коригування) <i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	-	-	1716,650 <i>936,8170</i>	1 716,650 <i>936,817</i>
22	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації <i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	-	-	255,743 <i>224,5828</i>	349,583 <i>224,583</i>
23	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду <i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	-	-	751,210 <i>75,610</i>	751,210 <i>75,610</i>
Разом по главі 12:			-	-	2723,603 <i>1237,010</i>	2 723,603 <i>1237,010</i>
Разом по главах 1-12:			219 643,745	39 261,036	7 197,978	266 102,759
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	<i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>	8007,842 <i>3310,727</i>	-	-	8 007,842 <i>3 310,727</i>
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) <i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>		-	-	1601,210 <i>410,384</i>	1 601,210 <i>410,384</i>
Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		3154,689	629,936	86,575	3 871,200
Разом			230 806,276	39 890,972	8 885,763	279 583,010
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість <i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>		65 220,027 -	7 764,236 -	3 219,637 <i>13 772,518</i>	76 203,900 <i>13 772,518</i>
Всього по зведеному кошторисному розрахунку <i>в т.ч. виконані роботи(довідка)</i>			230 806,276 <i>65 220,027</i>	39 890,972 <i>7 764,236</i>	63 262,101 <i>16 992,154</i>	334 019,350 <i>89 976,417</i>



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

