

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1997955,552 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1156,682 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» II черга будівництва (1-6 пускові комплекси)

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс	996,263	-	-	996,263
2	01-02	Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	26,215	-	-	26,215
3	Настанова [3.32]	Витрати по знесенню (перенесенню) споруд, перенесенню інженерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва	100,000	-	-	100,000
		Разом по главі 1:	1122,478	-	-	1122,478
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
4	02-01	Крематорій. 5 пусковий комплекс	171907,175	90947,401	-	262854,576
5	02-02	Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс	68251,351	4208,256	-	72459,607

1	2	3	4	5	6	7
6	02-03	Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс	8262,638	90,104	-	8352,742
7	02-04	Монумент №7. 1 пусковий комплекс	69,997	-	-	69,997
8	02-05	Монумент №5, 6. 3 пусковий комплекс	115,056	-	-	115,056
9	02-06	Монумент №15. 5 пусковий комплекс	57,528	-	-	57,528
10	02-07	Монумент №4. 6 пусковий комплекс	57,528	-	-	57,528
11	02-08	Колумбарна стіна №8. 1 пусковий комплекс	3488,196	-	-	3488,196
12	02-09	Колумбарна стіна №6, 7. 3 пусковий комплекс	6976,392	-	-	6976,392
13	02-010	Колумбарна стіна №17. 5 пусковий комплекс	3488,196	-	-	3488,196
14	02-011	Колумбарна стіна №4, 5. 6 пусковий комплекс	6976,392	-	-	6976,392
15	02-012	Стела в'їзного знаку 1. 2 пусковий комплекс	261,853	-	-	261,853
16	02-013	Стела в'їзного знаку 2. 2 пусковий комплекс	261,853	-	-	261,853
17	02-014	Стела у вигляді флаштоку. 4 пусковий комплекс	11561,761	-	-	11561,761
Разом по главі 2:			281735,916	95245,761	-	376981,677
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
18	04-01	Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс	4570,023	4568,129	-	9138,152
19	04-02	Зовнішні мережі електропостачання. 4 пусковий комплекс	253,643	2,854	-	256,497
20	04-03	Зовнішні мережі електропостачання. 5 пусковий комплекс	253,643	2,854	-	256,497
Разом по главі 4:			5077,309	4573,837	-	9651,146
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
21	05-01	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	22098,552	-	-	22098,552
22	05-02	Проїзд до очисних споруд. 1 пусковий комплекс	281,466	-	-	281,466
23	05-03	Проїзд до очисних споруд. 5 пусковий комплекс	318,274	-	-	318,274
24	05-04	Аудіо-медійний комплекс. 1 пусковий комплекс	364,775	448,980	-	813,755
25	05-05	Аудіо-медійний комплекс. 3 пусковий комплекс	386,584	653,129	-	1039,713
26	05-06	Аудіо-медійний комплекс. 4 пусковий комплекс	591,925	725,699	-	1317,624
27	05-07	Аудіо-медійний комплекс. 5 пусковий комплекс	1137,369	659,024	-	1796,393
Разом по главі 5:			25178,945	2486,832	-	27665,777
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання						
28	06-01	Дошова каналізація. 2 пусковий комплекс	376,567	-	-	376,567
29	06-02	Водоскидні споруди. 2 пусковий комплекс	743,177	-	-	743,177

1	2	3	4	5	6	7
30	06-03	Зовнішні теплові мережі. 1 пусковий комплекс	1939,234	-	-	1939,234
31	06-04	Зовнішні теплові мережі. 5 пусковий комплекс	2651,319	-	-	2651,319
32	06-05	Дренаж. 1 пусковий комплекс	18358,663	-	-	18358,663
33	06-06	Система поливу. 1 пусковий комплекс	4684,780	-	-	4684,780
34	06-07	Система поливу. 3 пусковий комплекс	3637,882	-	-	3637,882
35	06-08	Система поливу. 4 пусковий комплекс	6792,641	-	-	6792,641
36	06-09/*	Система поливу. 5 пусковий комплекс	4697,704	-	-	4697,704
37	06-010	Система поливу. 6 пусковий комплекс	6481,886	-	-	6481,886
38	06-011	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. 1 пусковий комплекс	1075,889	-	-	1075,889
39	06-012	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. 5 пусковий комплекс	4377,532	-	-	4377,532
40	06-013	Мережі каналізації до локальних очисних споруд. 1 пусковий комплекс	301,247	-	-	301,247
41	06-014/*	Зовнішні мережі газопостачання. 1 пусковий комплекс	3696,586	155,671	-	3852,257
42	06-015	Локальні очисні споруди. 1 пусковий комплекс	178,811	800,473	-	979,284
43	06-016	Локальні очисні споруди. 5 пусковий комплекс	178,811	800,473	-	979,284
44	06-017	Локальні очисні споруди. 6 пусковий комплекс	178,811	800,473	-	979,284
Разом по главі 6:			60351,540	2557,090	-	62908,630
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
45	07-01	Благоустрій. 1 пусковий комплекс	81391,279	130,489	-	81521,768
46	07-02	Благоустрій. 3 пусковий комплекс	47325,616	128,198	-	47453,814
47	07-03	Благоустрій. 4 пусковий комплекс	116037,021	-	-	116037,021
48	07-04	Благоустрій. 5 пусковий комплекс	48977,032	87,757	-	49064,789
49	07-05	Благоустрій. 6 пусковий комплекс	77340,193	156,687	-	77496,880
50	07-06	Огорожа території. 1 пусковий комплекс	25140,672	-	-	25140,672
51	07-07	Зовнішнє освітлення. 1 пусковий комплекс	7925,268	-	-	7925,268
52	07-08	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	1400,394	-	-	1400,394
53	07-09	Зовнішнє освітлення. 3 пусковий комплекс	6110,566	-	-	6110,566
54	07-010	Зовнішнє освітлення. 4 пусковий комплекс	3332,583	-	-	3332,583
55	07-011	Зовнішнє освітлення. 5 пусковий комплекс	6757,016	-	-	6757,016
56	07-012	Зовнішнє освітлення. 6 пусковий комплекс	7628,862	-	-	7628,862
57	07-013	Озеленення території. 1 пусковий комплекс	1888,682	-	-	1888,682
58	07-014	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	194,506	-	-	194,506
59	07-015	Озеленення території. 3 пусковий комплекс	1285,031	-	-	1285,031
60	07-016	Озеленення території. 4 пусковий комплекс	2011,003	-	-	2011,003
61	07-017	Озеленення території. 5 пусковий комплекс	839,268	-	-	839,268
62	07-018	Озеленення території. 6 пусковий комплекс	2755,128	-	-	2755,128
Разом по главі 7:			438340,120	503,131	-	438843,251
Разом по главах 1-7:			811806,308	105366,651	-	917172,959

1	2	3	4	5	6	7
63	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом) ----- Разом по главі 8: Разом по главах 1-8: Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	7711,210 ----- 7711,210 819517,518	- ----- - 105366,651	- ----- - -	7711,210 ----- 7711,210 924884,169
64	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	6556,140	-	-	6556,140
65	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2212,697	-	-	2212,697
66	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом ----- Разом по главі 9: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	- ----- 8768,837 828286,355	- ----- - 105366,651	2673,725 ----- 2673,725 2673,725	2673,725 ----- 11442,562 936326,731
67	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	14044,901	14044,901
68	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	602,680	602,680
69	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 1 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
70	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
71	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 3 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
72	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 4 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
73	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 5 пусковий комплекс	-	-	15,746	15,746
74	розрахунок	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 6 пусковий комплекс ----- Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	- ----- - ----- -	- ----- - ----- -	15,746 ----- 14742,057 23654,947	15,746 ----- 14742,057 23654,947
75	Кошторис	Вартість проектних робіт	-	-	23654,947	23654,947

1	2	3	4	5	6	7
76	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	929,337	929,337
77	Кошторис	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3312,960	3312,960
		Разом по главі 12:	-	-	27897,244	27897,244
		Разом по главах 1-12:	828286,355	105366,651	45313,026	978966,032
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	21297,538	-	-	21297,538
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5362,300	5362,300
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	24848,591	3161,000	1359,391	29368,982
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	616207,223	13760,885	-	629968,108
		Разом	1490639,707	122288,536	52034,717	1664962,960
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	332992,592	332992,592
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1490639,707	122288,536	385027,309	1997955,552
		Зворотні суми	-	-	-	1156,682
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	1156,682

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

В.В. Євдокименко

Головний архітектор проекту

В. Дербін

Інженер-кошторисник

І. Барабанчук

