
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 1 - 12_КД_ЗКР

  ( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)   

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  129476,997 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

  (посилання на документ про затвердження)

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  № ПР-018/2019-21к-К

"Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Сімейна 2А в смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської 
області". Коригування 

Складений за поточними цінами станом на 11 жовтня 2024 р.  
№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення

1 02-01 Житловий будинок 19251,146 2477,685   -    21728,831
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом по главi 2: 19251,146 2477,685   -    21728,831

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання

2 06-01 Зовнішнє газопостачання 247,505 320,190   -    567,695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом по главi 6: 247,505 320,190   -    567,695



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 2 - 12_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
    

3 07-01 Вертикальне планування території 126,167   -      -    126,167
4 07-02 Благоустрій території 2873,573   -      -    2873,573
5 07-03 Малі архитектурні форми 4,472 638,934   -    643,406

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом по главi 7: 3004,212 638,934   -    3643,146
Разом по главах 1-7: 22502,863 3436,809   -    25939,672
Разом по главах 1-8: 22502,863 3436,809   -    25939,672

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

6 Настанова [4.26] Кошти на виконання будiвельних робiт у  літній перiод 60,758   -      -    60,758
7 Договір №62-ст

від 26.02.2020р.
з доповненням

Цілодобовий пост охорони   -      -    288,000 288,000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом по главi 9: 60,758   -    288,000 348,758
Разом по главах 1-9: 22563,621 3436,809 288,000 26288,430

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

8 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -      -    262,884 262,884
9 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    394,326 394,326

10 Розрахунок
N П-107

Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    13,538 13,538

11 Постанова КМУ
від 13.04.11
№461

Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва
об'єкта

  -      -    13,432 13,432

12 Вихідні дані
замовника
будівництва

Кошти на підготовку та отримання технічної інвентарізації нерухомого
майна об'єкта

  -      -    26,700 26,700

13 Вихідні дані
замовника

Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,
їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію.

  -      -    41,000 41,000

14 Вихідні дані
замовника

Виготовлення енергетичного сертифіката   -      -    35,600 35,600

15 Договір Отримання технічних умов газопостачання   -      -    0,816 0,816
16 Договір Приєднання до мереж газопостачання   -      -    33,848 33,848



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.2)  - 3 - 12_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом по главi 10:   -      -    822,144 822,144

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

17 Договір Вартiсть проектних робiт з коригування проектних рішень   -      -    355,504 355,504
18 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -      -    74,542 74,542
19 Договір Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    82,660 82,660

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом по главi 12:   -      -    512,706 512,706
Разом по главах 1-12: 22563,621 3436,809 1622,850 27623,280

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 616,709   -      -    616,709
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    182,346 182,346

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 406,145 61,863 29,211 497,219
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)

5421,361 468,093   -    5889,454

Разом 29007,836 3966,765 1834,407 34809,008
Всього по зведеному кошторисному розрахунку 29007,836 3966,765 1834,407 34809,008

Довідка
замовника
будівництва

Крім того виконано станом на 01.10.2024 р. 85039,628 4910,786 4717,575 94667,989

Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням
витрат за пiдсумком

114047,464 8877,551 6551,982 129476,997

Керівник проєктної організації 

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)
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