

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 117725,81194 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 5,36 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул.Чорноморська,23, в смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022р.(коригування)

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Демонтажні роботи	1326,22799	-	-	1326,22799
		Разом по главі 1:	1326,22799	-	-	1326,22799
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		9-ти поверхового житловий будинок по вул.Чорноморська,23, в смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022р.	41043,53282	2659,40690	-	43702,93972
		Основні об'єкти будівництва. Під'їзд 1, ліфт реєстраційний № 4046	204,18972	-	-	204,18972

1	2	3	4	5	6	7
4	02-03	Основні об'єкти будівництва. Під'їзд 2, ліфт реєстраційний № 4047	478,61241	-	-	478,61241
5	02-04	Основні об'єкти будівництва. Під'їзд 3, ліфт реєстраційний № 4048	478,82316	0,60540	-	479,42856
Разом по главі 2:			42205,15811	2660,01230	-	44865,17041
Разом по главах 1-7:			43531,38610	2660,01230	-	46191,39840
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	348,25109	-	-	348,25109
Разом по главі 8:			348,25109	-	-	348,25109
Разом по главах 1-8:			43879,63719	2660,01230	-	46539,64949
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
7	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,35X1)%	153,57873	-	-	153,57873
8	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2248,80752	2248,80752
Разом по главі 9:			153,57873	-	2248,80752	2402,38625
Разом по главах 1-9:			44033,21592	2660,01230	2248,80752	48942,03574
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	489,42036	489,42036
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	734,13054	734,13054
11	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	97,88407	97,88407
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	26,41993	26,41993
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,92900	13,92900
14	Настанова	Технічна інвентаризація житлового будинку	-	-	336,00000	336,00000
15	Настанова	Контрольне геодезичне знімання	-	-	50,00000	50,00000
16	лист замовника	Енергетичний паспорт будівлі	-	-	83,33300	83,33300

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	1831,11690	1831,11690
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	632,00000	632,00000
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	87,22000	87,22000
19	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	376,35900	376,35900
		Разом по главі 12:	-	-	1095,57900	1095,57900
		Разом по главах 1-12:	44033,21592	2660,01230	5175,50342	51868,73164
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П)	3031,32211	-	-	3031,32211
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	854,04387	854,04387
	Настанова, Дод. 28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	792,59789	47,88022	93,15906	933,63717
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	836,63100	-	-	836,63100
		Разом	48693,76692	2707,89252	6122,70635	57524,36579
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11378,47316	11378,47316
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	48693,76692	2707,89252	17501,17951	68902,83895
	Довідка вартості виконаних робіт	Вартість виконаних робіт станом на 02.09.2024	32685,33469	4391,29840	11746,33990	48822,97299
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	81379,10161	7099,19092	29247,51941	117725,81194
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	5,36000

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд	-	-	-	5,36000

Складений ПП "Капітель - М"

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Є.О. Леонова

О.В. Мурашко

В.М. Наконечний

