

[Назва організації, що затверджує]

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 436985,513 тис.грн.

В тому числі понесені витрати станом на 01.10.2024 33480,780 тис.грн.

[Посилання на документ про затвер]

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_

**Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою:**

**Вул. Гривоєдова 20 «Б» в м. Ужгород. Коригування**

[Найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
101-01		Глава 1. Підготовка території будівництва	302,777	-	-	302,777	
		Підготовлення території	302,777	-	-	302,777	
		Разом по главі 1					
202-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення	229420,038	52669,146	-	282089,184	
		Будівля літ. Б	229420,038	52669,146	-	282089,184	
		Разом по главі 2					
304-01		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства	739,033	148,405	-	887,438	
		Зовнішні електричні мережі (перший пусковий комплект)	739,033	148,405	-	887,438	
		Разом по главі 4					
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплостачання та газопостачання	739,033	148,405	-	887,438	

1	2	3	4	5	6	7
4 06-01		Теплові мережі (перший пусковий комплекс)	200,150			200,150
5 06-02		Зовнішні мережі каналізації (перший пусковий комплекс)	1681,147			1681,147
6 06-03		Зовнішні мережі водопроводу (перший пусковий комплекс)	315,939			315,939
		<b>Разом по главі 6</b>	<b>2197,236</b>			<b>2197,236</b>
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
7 07-01		Огорожа (третій пусковий комплекс)	377,485			377,485
8 07-02		Озеленення (третій пусковий комплекс)	602,959			602,959
9 07-03		Освітлення території (третій пусковий комплекс)	1663,837			1663,837
10 07-04		Мощення (третій пусковий комплекс)	6454,951	167,499		6622,450
11 07-05		Підпірна стінка (перший пусковий комплекс)	3512,086			3512,086
		<b>Разом по главі 7</b>	<b>12611,318</b>	<b>167,499</b>		<b>12778,817</b>
		<b>Разом за главами 1-7</b>	<b>245270,402</b>	<b>52985,050</b>		<b>298255,452</b>
		<b>Разом за главами 1-8</b>	<b>245270,402</b>	<b>52985,050</b>		<b>298255,452</b>
		<b>Разом за главами 1-9</b>	<b>245270,402</b>	<b>52985,050</b>		<b>298255,452</b>
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
12 10-1АР		Кошти на утримання служби замовника			2982,555	2982,555
13 10-1БР		Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)			3681,890	3681,890
14 10-2Р		Кошти на проведення процедури закупівлі			596,511	596,511
15 10-3Р		Кошти на формування страхового фонду документації			147,162	147,162
16 10-4Р		Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)			13,929	13,929
		<b>Разом по главі 10</b>			<b>7422,047</b>	<b>7422,047</b>
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
17 12-1Р		Вартість проектних робіт			87,220	87,220
18 12-2АР		Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)			59,986	59,986
19 12-3Р		Кошти на здійснення авторського нагляду			436,210	436,210
		<b>Разом по главі 12</b>			<b>583,416</b>	<b>583,416</b>
		<b>Разом за главами 1-12</b>	<b>245270,402</b>	<b>52985,050</b>	<b>8005,463</b>	<b>306260,915</b>
20 13-1АР		<b>Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)</b>	<b>5367,539</b>			<b>5367,539</b>

1	2	3	4	5	6	7
21	13-2ар	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1499,710	1499,710
22	13-3р	Кошти на покриття різників всіх учасників будівництва	4905,409	1059,701	160,109	6125,219
23	13-4р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	13980,413	3020,148	-	17000,561
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + Д)	269523,763	57064,899	9665,282	336253,944
		Податок на додану вартість	269523,763	57064,899	9665,282	336253,944
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	269523,763	57064,899	67250,789	67250,789
		Крім того понесені витрати станом на 01.10.2024 р.	22004,83	-	76916,071	403504,733
		Разом	291528,593	57064,899	11475,95	33480,780
					88392,021	436985,513

Керівник проектної організації

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Керівник (найменування)

[Підпис (ініціали, прізвище)]

