

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 314363,95785 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 17763,91706 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада, м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 14 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Житловий будинок	195584,25680	4960,30026	-	200544,55706
		Пожежна сигналізація	856,50244	213,87016	-	1070,37260
		Разом по главі 2:	196440,75924	5174,17042	-	201614,92966
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	3263,63298	-	-	3263,63298

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	3263,63298	-	-	3263,63298
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій території. Зовнішні мережі електроосвітлення	8867,01986	1313,29047	-	10180,31033
		Разом по главі 7:	8867,01986	1313,29047	-	10180,31033
		Разом по главах 1-7:	208571,41208	6487,46089	-	215058,87297
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	501,78066	1,24026	-	503,02092
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1981,42841	-	-	1981,42841
		Разом по главі 8:	2483,20907	1,24026	-	2484,44933
		Разом по главах 1-8:	211054,62115	6488,70115	-	217543,32230
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.33]	Кошти на виконання будівельних робіт, пов'язаних з випробуванням паль	232,50000	-	-	232,50000
		Разом по главі 9:	232,50000	-	-	232,50000
		Разом по главах 1-9:	211287,12115	6488,70115	-	217775,82230
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2177,75822	2177,75822
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3266,63733	3266,63733
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,34600	12,34600
		Разом по главі 10:	-	-	5456,74155	5456,74155

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	63,58500	63,58500
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	335,13433	335,13433
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	473,48000	473,48000
		Разом по главі 12:	-	-	872,19933	872,19933
		Разом по главах 1-12:	211287,12115	6488,70115	6328,94088	224104,76318
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	8984,08217	-	-	8984,08217
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2272,52732	2272,52732
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2535,44545	77,86441	75,94729	2689,25715
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	24086,73181	739,71193	-	24826,44374
		Разом	246893,38058	7306,27749	8677,41549	262877,07356
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	51486,88429	51486,88429
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	246893,38058	7306,27749	60164,29978	314363,95785
	акти виконаних робіт	виконані роботи	13217,18534	-	4546,73172	17763,91706

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

