

Відділ освіти Іванківської селищної ради

(назва організації, що затверджує)


Затверджено (схвалено)**Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4951,280 тис. грн.**

В тому числі виконані роботи станом на 01.10.2024р. 194,847 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Начальник



Вікторія ДЕГТЯР

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування).**

Складений за поточними цінами станом на 14 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття	2913,808	379,443	-	3293,251
		Разом по главі 2:	2913,808	379,443	-	3293,251
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Монтаж дизель-генератора	216,236	-	-	216,236
		Разом по главі 4:	216,236	-	-	216,236

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі тепlopостачання	109,463	-	-	109,463
		Разом по главі 6:	109,463	-	-	109,463
		Разом по главах 1-7:	3239,507	379,443	-	3618,950
		Разом по главах 1-8:	3239,507	379,443	-	3618,950
		Разом по главах 1-9:	3239,507	379,443	-	3618,950
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	54,284	54,284
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) для об'єктів з середніми (СС2) наслідками 13928,80 грн (4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб=3028 грн/міс)	-	-	13,929	13,929
6	.	кошти на роботи (послуги) з виготовлення технічного паспортуз інвентаризації об'єктів нерухомого майна (78,6 м2 x 15грн. =1179,0 грн.)	-	-	1,179	1,179
7	Розрахунок	Виконання контрольної геодезичної зйомки	-	-	12,500	12,500
		Разом по главі 10:	-	-	81,892	81,892
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	50,000	50,000
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	13,578	13,578
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	27,146	27,146
11	.	кошти на роботи (послуги) з виготовлення технічного паспортуз інвентаризації об'єктів нерухомого майна (78,6 м2 x 15грн. =1179,0 грн.)	-	-	1,179	1,179
		Разом по главі 12:	-	-	91,903	91,903
		Разом по главах 1-12:	3239,507	379,443	173,795	3792,745
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	61,369	-	-	61,369
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	31,412	31,412

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	77,748	9,107	4,171	91,026
		Разом	3378,624	388,550	209,378	3976,552
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	779,881	779,881
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3378,624	388,550	989,259	4756,433
	Довідка	Понесені витрати станом на 01.10.2024 р.(Проектні роботи, вартість експертизи проектної документації 149926,89+44919,94=194846,83 грн.)	-	-	194,847	194,847
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	3378,624	388,550	1184,106	4951,280
	Довідка	Понесені витрати станом на 01.10.2024 р.(Проектні роботи, вартість експертизи проектної 149926,89+44919,94=194846,83 грн.)	-	-	194,847	194,847

Керівник проектної організації

Тарас Рудий

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Тарас Рудий

Керівник відділу

Ірина ЩЕБЕТЮК