

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1985,155 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,511 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна,10 у м. Полтава

Складений за поточними цінами станом на 18 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна,10 у м. Полтава	731,939	736,911	-	1468,850
		Разом по главі 2:	731,939	736,911	-	1468,850
		Разом по главах 1-7:	731,939	736,911	-	1468,850
		Разом по главах 1-8:	731,939	736,911	-	1468,850
		Разом по главах 1-9:	731,939	736,911	-	1468,850
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	14,689	14,689

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	10,979	10,979
		Разом по главі 10:	-	-	25,668	25,668
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Розрахунок N П-122	Вартість проектних робіт	-	-	128,238	128,238
5	Розрахунок N П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,367	14,367
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	146,165	146,165
		Разом по главах 1-12:	731,939	736,911	171,833	1640,683
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	22,085	-	-	22,085
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,494	13,494
		Разом	754,024	736,911	185,327	1676,262
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	308,893	308,893
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	754,024	736,911	494,220	1985,155
		Зворотні суми	-	-	-	0,511
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,511

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

