

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1990,615 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,511 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава

Складений за поточними цінами станом на 18 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава	732,959	740,225	-	1473,184
		Разом по главі 2:	732,959	740,225	-	1473,184
		Разом по главах 1-7:	732,959	740,225	-	1473,184
		Разом по главах 1-8:	732,959	740,225	-	1473,184
2	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	732,959	740,225	-	1473,184
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	14,732	14,732

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	11,044	11,044
		Разом по главі 10:	-	-	25,776	25,776
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Розрахунок N П-122	Вартість проектних робіт	-	-	128,238	128,238
5	Розрахунок N П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,367	14,367
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	146,165	146,165
		Разом по главах 1-12:	732,959	740,225	171,941	1645,125
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	22,156	-	-	22,156
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,531	13,531
		Разом	755,115	740,225	185,472	1680,812
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	309,803	309,803
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	755,115	740,225	495,275	1990,615
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	0,511
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,511

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

