

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради*(назва організації, що затверджує)***Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1965,475 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,511 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна,10 у м. Полтава**

Складений за поточними цінами станом на 18 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна,10 у м. Полтава	716,613	736,911	-	1453,524
		Разом по главі 2:	716,613	736,911	-	1453,524
		Разом по главах 1-7:	716,613	736,911	-	1453,524
		Разом по главах 1-8:	716,613	736,911	-	1453,524
		Разом по главах 1-9:	716,613	736,911	-	1453,524
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	14,535	14,535

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	10,749	10,749
		Разом по главі 10:	-	-	25,284	25,284
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Розрахунок N П-122	Вартість проектних робіт	-	-	128,238	128,238
5	Розрахунок N П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,367	14,367
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	146,165	146,165
		Разом по главах 1-12:	716,613	736,911	171,449	1624,973
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	21,627	-	-	21,627
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,262	13,262
		Разом	738,240	736,911	184,711	1659,862
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	305,613	305,613
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	738,240	736,911	490,324	1965,475
		Зворотні суми	-	-	-	0,511
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,511

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

