

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д. Коригування

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії

Кошторисна вартість об’єкта	47406,539 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,37147 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	941,892 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	123,780 м2

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Загальнобудівельні роботи</u>						
1	02-01-01/**	на Демонтажні роботи (коригування)	133,696	-	133,696	1,03937	81,753	1,080
2	02-01-02/**	на Архітектурні рішення (коригування)	933,49	-	933,49	2,42770	204,401	7,542
3	02-01-03/**	на Конструктивні рішення (коригування)	1308,174	-	1308,174	2,81619	229,36	10,569
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		-	-					
		Разом по розділу:	2375,36	-	2375,36	6,28326	515,514	19,191
		<u>Водопровід та каналізація</u>						
4	02-01-04/**	на Водопровід В4, В5	60,376	-	60,376	0,10039	8,348	0,488
5	02-01-05/**	на Водопровід В1,каналізація К13, К13Н (коригування)	76,454	-	76,454	0,28020	23,033	0,618
6	02-01-06/**	на придбання устаткування Устаткування водопроводу та каналізації - коригування	-	13,081	13,081	-	-	0,106
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		-	-					
		Разом по розділу:	136,83	13,081	149,911	0,38059	31,381	1,212
		<u>Опалення, вентиляція, кондиціонування</u>						
7	02-01-07/**	на Опалення (коригування)	19,375	-	19,375	0,03123	2,557	0,157
8	02-01-08/**	на Вентиляція та кондиціонування (коригування)	611,157	1,745	612,902	2,02359	164,18	4,952

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-01-09/**	на придбання устаткування Придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	876,455	876,455	-	-	7,081
10	02-01-010/**	на Електропостачання та управління системи вентиляції та кондиціонування	104,488	-	104,488	0,38354	31,955	0,844
11	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи системи кондиціонування та автоматики припливної системи	59,085	-	59,085	0,41958	45,801	0,477
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: Холодопостачання	794,105	878,2	1672,305	2,85794	244,493	13,511
12	02-01-013/**	на Холодопостачання та система охолодження апарату лінійного прискорювача (коригування)	47,119	-	47,119	0,08092	6,704	0,381
13	02-01-014/**	на Електропостачання та управління системи охолодження лінійного прискорювача	28,855	-	28,855	0,08003	6,655	0,233
14	02-01-015/**	на придбання устаткування придбання устаткування системи охолодження (коригування)	-	2263,099	2263,099	-	-	18,283
15	02-01-017/**	на Електросилове устаткування та освітлення (коригування)	500,182	0,768	500,95	1,38646	111,651	4,047
16	02-01-018/**	на придбання устаткування придбання електротехнічного устаткування - коригування	-	292,257	292,257	-	-	2,361
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: Технологічне устаткування	576,156	2556,124	3132,28	1,54741	125,01	25,305
17	02-01-019	на придбання устаткування Прискорювач лінійний медичний (в т. ч. шефмонаж)	-	36066,667	36066,667	-	-	291,377
18	02-01-020	на Монтаж устаткування	16,816	-	16,816	0,08846	7,485	0,136
19	02-01-021	на придбання устаткування Технологічне устаткування, меблі (коригування)	1,026	3940,111	3941,137	-	-	31,840
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: Протипожежні заходи	17,842	40006,778	40024,62	0,08846	7,485	323,353
20	02-01-022/**	на монтажні роботи системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу- коригування	43,288	-	43,288	0,18990	15,399	0,350
21	02-01-023/**	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу - коригування	-	5,408	5,408	-	-	0,044
22	02-01-024	на Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	3,367	-	3,367	0,02391	2,61	0,027

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	-	-	---	---	---	---	---
		Разом по розділу:	46,655	5,408	52,063	0,21381	18,009	0,421
---	---	Всього:	3946,948	43459,591	47406,539	11,37147	941,892	382,993

Головний інженер проекту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Покрищенко Є.

Склав

С.М.Грибок

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В.Покрищенко



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02/**


на будівництво : Зовнішні мережі 0,4кВ

Кошторисна вартість об'єкта	27,357 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06092 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,038 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на КЛ-0,4кВ (коригування)	27,357	-	27,357	0,06092	5,038	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	27,357	-	27,357	0,06092	5,038	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В.Покрищенко

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.М.Грибок

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В.Покрищенко

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д. Коригування

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02/**

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об’єкта	152,214 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,47665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,830 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Розбирання та відновлення покриттів	89,211	-	89,211	0,09682	7,62	-
2	07-02-02	на Озеленення території	63,003	-	63,003	0,37983	27,21	-
---	-----	Всього:	152,214	-	152,214	0,47665	34,83	-

Головний інженер проекту


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Полкрищенко Є.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.М.Грибок

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]



Є.В.Покрищенко

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-02/**

на будівництво : Тимчасові під'їзди

Кошторисна вартість об'єкта	30,206 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02896 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,549 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-02-01	на Улаштування та розбирання тимчасових під'їздів	30,206	-	30,206	0,02896	2,549	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	30,206	-	30,206	0,02896	2,549	-

Головний інженер проекту


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В.Покрищенко

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.М.Грибок

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В.Покрищенко