

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 68385,470 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 4,305 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д.
Коригування

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії	5688,178	43619,091	-	49307,269
		Разом по главі 2:	5688,178	43619,091	-	49307,269
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі 0,4кВ	29,231	-	-	29,231
		Разом по главі 4:	29,231	-	-	29,231

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території Разом по главі 7: Разом по главах 1-7:	160,362 160,362 5877,771	- - 43619,091	- - -	160,362 160,362 49496,862
4	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові під'їзди Разом по главі 8: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	28,703 28,703 5906,474 5906,474	- - 43619,091 43619,091	- - - -	28,703 28,703 49525,565 49525,565
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	495,256	495,256
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	- -	- -	142,726 637,982	142,726 637,982
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	440,000	440,000
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	59,707	59,707
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 5906,474	- 43619,091	542,427 1180,409	542,427 50705,974
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	98,194	-	-	98,194
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	53,584	53,584
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	88,597	654,286	17,706	760,589
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	194,028	1980,481	-	2174,509
		Разом	6287,293	46253,858	1251,699	53792,850


1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	10758,570	10758,570
	Довідка замовника	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6287,293	46253,858	12010,269	64551,420
		Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 27.09. 2024р.	2325,670	-	1508,380	3834,050
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	8612,963	46253,858	13518,649	68385,470
		Зворотні суми	-	-	-	4,305
	Настанова [3.39]	у тому числі: - від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	4,305

Керівник проектної організації



Покрищенко Є.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
Є



Покрищенко Є.

Інженер-кошторисник)



Грибок С.