

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 00631 за адресою: Україна, Вінницька обл.,
Жмеринський р-н, с. Станіславчик, вул. Центральна, буд. №10 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття (капітальний ремонт)

Кошторисна вартість об'єкта 16139,970 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 48,83691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3962,256 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	7937,697	-	7937,697	27,63209	2183,726	-
2	02-01-02	на внутрішні сантехнічні роботи	2502,578	-	2502,578	3,87032	313,606	-
3	02-01-03	на пусконаладжувальні роботи вентиляції	35,664	-	35,664	0,25001	27,662	-
4	02-01-04	на внутрішні електромонтажні роботи	579,429	-	579,429	0,78232	64,623	-
5	02-01-05	на мережі зв'язку	24,495	-	24,495	0,02918	2,331	-
6	02-01-06	на систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією	252,238	0,329	252,567	1,18183	94,75	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	28,863	-	28,863	0,20402	22,379	-
8	02-01-08	на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	4778,677	-	4778,677	14,88714	1253,179	-
---	-----	Всього:	16139,641	0,329	16139,97	48,83691	3962,256	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Кухрівська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.Головенько

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>23,44305</u> 1706,517	<u>-</u> -	<u>0.69350</u> 60,411	<u>0.57303</u> 51,182	<u>-</u> -	<u>24.70958</u> 1818,11	<u>2.92251</u> 365,616	<u>27.63209</u> 2183,726
02-01-02	внутрішні сантехнічні роботи	<u>3.46485</u> 264,677	<u>0.03200</u> 2,629	<u>0.01038</u> 0,897	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.50723</u> 268,203	<u>0.36309</u> 45,403	<u>3.87032</u> 313,606
02-01-03	пусконалагоджувальні роботи вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.23000</u> -	<u>0.23000</u> 25,137	<u>0.02001</u> 2,525	<u>0.25001</u> 27,662
02-01-04	внутрішні електромонтажні роботи	<u>-</u> -	<u>0.49707</u> 39,138	<u>0.21684</u> 16,927	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.71391</u> 56,065	<u>0.06841</u> 8,558	<u>0.78232</u> 64,623
02-01-05	мережі зв'язку	<u>-</u> -	<u>0.02636</u> 2,006	<u>0.00062</u> 0,05	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02698</u> 2,056	<u>0.00220</u> 0,275	<u>0.02918</u> 2,331
02-01-06	систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією	<u>-</u> -	<u>1.02164</u> 77,593	<u>0.06344</u> 5,053	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.08508</u> 82,646	<u>0.09675</u> 12,104	<u>1.18183</u> 94,75
02-01-07	пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18769</u> -	<u>0.18769</u> 20,336	<u>0.01633</u> 2,043	<u>0.20402</u> 22,379
02-01-08	загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	<u>13.00773</u> 1033,675	<u>-</u> -	<u>0.35639</u> 28,977	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>13.36412</u> 1062,652	<u>1.52302</u> 190,527	<u>14.88714</u> 1253,179
	Разом :	<u>39.91563</u> 3004,869	<u>1.57707</u> 121,366	<u>1.34117</u> 112,315	<u>0.57303</u> 51,182	<u>0.41769</u> -	<u>43.82459</u> 3335,205	<u>5.01232</u> 627,051	<u>48.83691</u> 3962,256

Склад _____

О.Кухрівська

Перевірів _____

Д.Головенько