

[Назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4195555,433 тис.грн.

В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р 57793,76 тис.грн.

[Посилання на документ про затверд.]

" " 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____****Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: _____****вул. Гривоєдова 20 «Б» в м. Ужгород. Коригування**

[Найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 28.11.2024 р.

№ Ч.ч. Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.					загальна вартість
		будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат			
1	2	4	5	6	7		
1 01-01	Глава 1. Підготовка території будівництва Підготовлення території	-	-	-	-	-	
	Разом по главі 1						
2 02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля літ. Б	201810,8	51513,224	-	-	253324,024	
	крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	24660,229				24660,229	
	крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.	16262,772				16262,772	
	Разом по главі 2	242733,801	51513,224	-	-	294247,025	
	в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923,001				40923,001	
	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						

1	2	3	4	5	6	7
3 04-01	Зовнішні електричні мережі		734.799	185.819	-	920.618
		Разом по главі 4	734.799	185.819	-	920.618
	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплостачання та газопостачання					
4 06-01	Теплові мережі		-	-	-	-
5 06-02	Зовнішні мережі каналізації		1664.199	-	-	1664.199
6 06-03	Зовнішні мережі водопроводу		313.829	-	-	313.829
		Разом по главі 6	1978.028	-	-	1978.028
	Глава 7. Благоустрій та озеленення території					
7 07-01	Огорожа		316.196	-	-	316.196
8 07-02	Озеленення		601.954	-	-	601.954
9 07-03	Освітлення території		547.513	-	-	547.513
10 07-04	Мощення		6217.942	167.099	-	6385.041
11 07-05	Підпірна стінка		3561.079	-	-	3561.079
		Разом по главі 7	11244.684	167.099	-	11411.783
		Разом за главами 1-7	256691.312	51866.142	-	308557.454
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001	51866.142	-	40923.001
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	256691.312	51866.142	-	308557.454
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001	51866.142	-	308557.454
		Разом за главами 1-9	256691.312	51866.142	-	308557.454
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001	51866.142	-	308557.454
	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
12 10-1ар	Кошти на утримання служби замовника		-	-	2676.345	2676.345
13 10-16р	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)		-	-	3239.312	3239.312
	крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.				365.392	365.392
	крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.				256.138	256.138
14 10-2р	Кошти на проведення процедури закупівлі		-	-	535.269	535.269
15 10-3р	Кошти на формування страхового фонду документації		-	-	129.461	129.461
16 10-4р	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)		-	-	13.929	13.929

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10	-	-	7215.846	7215.846
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	-	-	621.53	621.53
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17	12-1Р	Вартість проектних робіт	-	-	184.116	184.116
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			5721.182	5721.182
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			200	200
18	12-2ДР	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	35	35
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			252.2	252.2
19	12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	436.21	436.21
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			157.035	157.035
		Разом по главі 12	-	-	6985.743	6985.743
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			6330.417	6330.417
		Разом за главами 1-12	256691.312	51866.142	14201.589	322759.043
		в тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001		6951.947	47874.948
20	13-1АР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	4559.685	-	-	4559.685
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			418.246	418.246
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			524.153	524.153
21	13-2АР	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1271.435	1271.435
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			109.577	109.577
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			146.45	146.45
22	13-3Р	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	4315.366	1037.323	144.993	5497.682
		крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.			147.962	147.962
		крім того витрати що передбачені договором з підрядником по об'єкту станом на 25.11.2024 р.			97.576	97.576

1	2	3	4	5	6	7
23	13-4P	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	12298.794	2956.37	-	15255.164
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	277865.157	55859.835	17061.981	350786.973
		В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001	55859.835	8395.911	49318.912
		Разом	277865.157	55859.835	17061.981	350786.973
		В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001	-	8395.911	49318.912
		Податок на додану вартість	-	-	60293.612	60293.612
		Крім того понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	-	-	5068.658	5068.658
		Крім того витрати щодо передодатених договорів з піддрядниками	-	-	3406.19	3406.19
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	277865.157	55859.835	85830.441	419555.433
		В тому числі понесені витрати станом на 25.11.2024 р.	40923.001	-	16870.759	57793.76

Керівник проектної організації



[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Керівник (найменування)

[Підпис (ініціали, прізвище)]