

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 138239,323 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 6,233 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" _____ " 20 _____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Михайла Грушевського, 1 у м. Вишгород Вишгородського району Київської області, зруйнованого внаслідок влучання ракети. КОРИГУВАННЯ.

Складений за поточними цінами станом на 21 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капремонт житлового будинку	72377,094	1084,373	-	73461,467
2	02-02	Капремонт вбудованих нежитлових приміщень	6825,070	320,929	-	7145,999
		Разом по главі 2:	79202,164	1405,302	-	80607,466
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Кабельна лінія 0,4кв	58,155	-	-	58,155
		Разом по главі 4:	58,155	-	-	58,155

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Теплові мережі	654,582	-	-	654,582
5	06-02	Зливова каналізація	396,276	-	-	396,276
		Разом по главі 6:	1050,858	-	-	1050,858
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Зовнішнє освітлення.	13,731	-	-	13,731
7	07-02	Благоустрій	3111,364	374,306	-	3485,670
8	07-03	Озеленення	104,013	-	-	104,013
		Разом по главі 7:	3229,108	374,306	-	3603,414
		Разом по главах 1-7:	83540,285	1779,608	-	85319,893
		Разом по главах 1-8:	83540,285	1779,608	-	85319,893
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	375,931	-	-	375,931
		Разом по главі 9:	375,931	-	-	375,931
		Разом по главах 1-9:	83916,216	1779,608	-	85695,824
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	856,958	856,958
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1285,437	1285,437
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	50,350	50,350
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
14	Довідка замовника	Контрольна топоз'йомка	-	-	21,712	21,712
15	Довідка замовника	Виготовлення технічного паспорту БТІ	-	-	34,758	34,758

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	2263,144	2263,144
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія "П"	-	-	503,417	503,417
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія "Р"	-	-	755,124	755,124
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	140,487	140,487
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	209,852	209,852
		Разом по главі 12:	-	-	1608,880	1608,880
		Разом по главах 1-12:	83916,216	1779,608	3872,024	89567,848
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1587,847	-	-	1587,847
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	808,049	808,049
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2013,989	42,711	92,929	2149,629
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6622,332	150,733	-	6773,065
		Разом	94140,384	1973,052	4773,002	100886,438
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	19883,609	19883,609
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	94140,384	1973,052	24656,611	120770,047
	Довідка замовника	Виконані роботи станом на 20.09.2024 року	17031,821	-	437,455	17469,276
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	111172,205	1973,052	25094,066	138239,323
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	6,233

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	6,233

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Гарулава Є.З.